

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

Angewandte Kostenermittlungsmethode:	Kostenberechnung
--------------------------------------	------------------

KG	Kostengruppen	Euro	v.H.	Euro / m <sup>2</sup> <sup>*)</sup>
200	Herrichten und Erschließen	20.000,00	1,1	11,99
300	Bauwerk - Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u. a.)	1.141.863,40	62,9	684,57
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326, und 327			
400	Bauwerk - Technische Anlagen	672.855,80	37,1	403,39
	Zwischensumme KG 300 bis 400	1.814.719,20	100,0	1.087,96
500	Außenanlagen	52.956,00	2,9	31,75
610	Ausstattung ohne 611, 612			
620	Kunstwerke			
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740	340.000,00	18,7	203,84
zur Aufrundung		2.324,80	0,1	1,39
Summe		2.230.000,00	122,8	1.336,93

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm. anerK, ES - Bau -

Summe der Kostenermittlung, einschließlich des 1. bis ..... Nachtrages			
---	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	Besondere Ausstattung			
710 ff	Baunebenkosten 710, 720, 730, 740 <sup>*)</sup>			

Frei für Vermerke / besondere Hinweise:

<sup>\*)</sup> Bezugsgrößen sind HNFA, NFA oder NGFA gemäß Bauwerkszuordnungskatalog.  
<sup>\*\*)</sup> Vergleiche K 8.

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

Angewandte Kostenermittlungsmethode:	<b>Kostenberechnung</b>
--------------------------------------	-------------------------

KG	Kostengruppen	Euro	v.H.	Euro / m² *)
200	Herrichten und Erschließen	20.000,00	1,8	11,99
300	Bauwerk - Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u. a.)	1.141.863,40	100,0	684,57
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326, und 327			
400	Bauwerk - Technische Anlagen	672.855,80	58,9	403,39
	Zwischensumme KG 300 bis 400	1.814.719,20	158,9	1.087,96
500	Außenanlagen	52.956,00	4,6	31,75
610	Ausstattung ohne 611, 612			
620	Kunstwerke			
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740	340.000,00	29,8	203,84
zur Aufrundung		2.324,80	0,2	1,39
Summe		2.230.000,00	195,3	1.336,93

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm.anerk, ES - Bau -

Summe der Kostenermittlung, einschließlich des 1. bis ..... Nachtrages			
--	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück			
611	Allgemeine Ausstattung			
612	Besondere Ausstattung			
710 ff	Baunebenkosten 710, 720, 730, 740 *)			

Frei für Vermerke / besondere Hinweise:

\*) Bezugsgrößen sind HNfA, NfA oder NGfA gemäß Bauwerkszuordnungskatalog.  
\*\*) Vergleiche K 8.

Baumaßnahme / Bauwerk:

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		Euro
100	Grundstück (siehe auch K1)	Summe	
110	Grundstückswert		
120	Grundstücksnebenkosten		
130	Freimachen		
200	Herrichten und Erschließen	Summe	20.000,00
210	Herrichten		
211	Sicherungsmaßnahmen		
212	Abbruchmaßnahmen		
213	Altlastenbeseitigung		
214	Herrichten der Geländeoberfläche		
219	Herrichten, Sonstiges		
220	Öffentliche Erschließung		8.649,00
221	Abwasserentsorgung		
222	Wasserversorgung		
223	Gasversorgung		
224	Fernwärmeversorgung		
225	Stromversorgung	8.649,60	
226	Telekommunikation		
227	Verkehrerschließung		
229	Öffentliche Erschließung, Sonstiges		
230	Nichtöffentliche Erschließung		11.350,40
240	Ausgleichsabgaben		

<sup>7</sup> Nachrichtliche Kostenangaben.

Baumaßnahme / Bauwerk:

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		Euro
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	Summe	1.141.863,40
310	Baugrube		4.665,50
311	Baugrubenherstellung	4.665,50	
312	Baugrubenumschließung <sup>7</sup>		
313	Wasserhaltung <sup>7</sup>		
319	Baugrube, Sonstiges		
320	Gründung		118.492,00
321	Baugrundverbesserung <sup>7</sup>		
322	Flachgründungen	1.882,00	
323	Tiefgründungen <sup>7</sup>		
324	Unterböden und Bodenplatten	116.610,00	
325	Bodenbeläge		
326	Bauwerksabdichtungen <sup>7</sup>		
327	Drainagen <sup>7</sup>		
329	Gründungen, Sonstiges		
330	Außenwände		250.632,00
331	Tragende Außenwände	34.462,00	
332	Nichttragende Außenwände	3.135,00	
333	Außenstützen		
334	Außentüren und -fenster	105.010,00	
335	Außenwandbekleidungen außen	108.025,00	
336	Außenwandbekleidungen innen		
337	Elementierte Außenwände		
338	Sonnenschutz		
339	Außenwände, Sonstiges		
340	Innenwände		280.964,10
341	Tragende Innenwände	7.308,00	
342	Nichttragende Innenwände	12.900,75	
343	Innenstützen		
344	Innentüren und -fenster	80.790,00	
345	Innenwandbekleidungen	171.000,35	
346	Elementierte Innenwände	8.965,00	
349	Innenwände, Sonstiges		

<sup>7</sup> Besonders nachzuweisende Kostengruppen.