

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>100</b>	<b>Grundstück (siehe auch K 1) *)</b>	<b>Summe</b>	
110	Grundstückswert		
120	Grundstücksnebenkosten		
130	Freimachen		
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>Summe</b>	<b>3.000,00</b>
<b>210</b>	<b>Herrichten</b>		
211	Sicherungsmaßnahmen		
212	Abbruchmaßnahmen		
213	Alllastenbeseitigung		
214	Herrichten der Geländeoberfläche		
219	Herrichten, sonstiges		
<b>220</b>	<b>Öffentliche Erschließung</b>		<b>3.000,00</b>
221	Abwasserentsorgung		
222	Wasserversorgung		3.000,00
223	Gasversorgung		
224	Fernwärmeversorgung		
225	Stromversorgung		
226	Telekommunikation		
227	Verkehrerschließung		
229	Öffentliche Erschließung, sonstiges		
<b>230</b>	<b>Nichtöffentliche Erschließung</b>		
<b>240</b>	<b>Ausgleichsabgaben</b>		

\*) nachrichtliche Kostenangaben

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>Summe</b>	<b>1.427.830,00</b>
<b>310</b>	<b>Baugrube</b>		33.400,00
311	Baugrubenherstellung		29.400,00
312	Baugrubenumschließung		
313	Wasserhaltung *)		
319	Baugrube, sonstiges *)		4.000,00
<b>320</b>	<b>Gründung</b>		61.432,00
321	Baugrundverbesserung *)		
322	Flachgründungen		31.440,00
323	Tiefgründungen *)		
324	Unterböden und Bodenplatten		16.072,00
325	Bodenbeäge		
326	Bauwerkabdichtungen *)		7.920,00
327	Drainagen *)		
329	Gründung, sonstiges		6.000,00
<b>330</b>	<b>Außenwände</b>		628.011,00
331	Tragende Außenwände		6.200,00
332	Nichttragende Außenwände		9.200,00
333	Außenstützen		10.800,00
334	Außentüren und -fenster		384.080,00
335	Außenwandbekleidungen außen		135.096,00
336	Außenwandbekleidungen innen		36.330,00
337	Elementierte Außenwände		
338	Sonnenschutz		46.305,00
339	Außenwände, sonstiges		
<b>340</b>	<b>Innenwände</b>		236.199,00
341	Tragende Innenwände		40.640,00
342	Nichttragende Innenwände		11.894,00
343	Innenstützen		29.920,00
344	Innentüren und -fenster		92.800,00
345	Innenwandbekleidungen		60.145,00
346	Elementierte Innenwände		
349	Innenwände, sonstiges		800,00

\*) Besonders nachzuweisende Kostengruppen

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>350</b>	<b>Decken</b>		192.164,00
351	Deckenkonstruktionen		32.032,00
352	Deckenbeläge		90.601,00
353	Deckenbekleidungen		69.531,00
359	Decken, sonstiges		
<b>360</b>	<b>Dächer</b>		156.164,00
361	Dachkonstruktionen		64.350,00
362	Dachfenster, Dachöffnungen		61.610,00
363	Dachbeläge		8.804,00
364	Dachbekleidungen		21.400,00
369	Dächer, sonstiges		
<b>370</b>	<b>Baukonstruktive Einbauten</b>		25.000,00
371	Allgemeine Einbauten		25.000,00
372	Besondere Einbauten		
379	Baukonstruktive Einbauten		
<b>390</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>		95.460,00
391	Baustelleneinrichtung		22.290,00
392	Gerüste		22.290,00
393	Sicherungsmaßnahmen		13.374,00
394	Abbruchmaßnahmen		37.506,00
395	Instandsetzungen		
396	Recycling, Zwischendeponierung, Entsorgung		
397	Schlechtwetterbau		
398	Zusätzliche Maßnahmen		
399	Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen, sonstiges		

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>Summe</b>	<b>606.192,42</b>
<b>410</b>	<b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>		129.355,00
411	Abwasseranlagen		58.927,00
412	Wasseranlagen		68.598,00
413	Gasanlagenanlagen		
414	Feuerlöschanlagen		
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		1.830,00
<b>420</b>	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>		118.029,42
421	Wärmeerzeugungsanlagen		13.000,00
422	Wärmeverteilnetze		38.544,42
423	Raumheizflächen		66.485,00
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges		
<b>430</b>	<b>Lüftungstechnische Anlagen</b>		34.108,00
431	Lüftungsanlagen		34.108,00
432	Teilklimaanlagen		
433	Klimaanlagen		
434	Prozeßlufttechnische Anlagen		
435	Kälteanlagen		
439	Luftechnische Anlagen, sonstiges		
<b>440</b>	<b>Starkstromanlagen</b>		187.000,00
441	Hoch- und Mittelanlagen		
442	Eigenstromversorgungsanlagen		18.500,00
443	Niederspannungsschaltanlagen		12.000,00
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		74.000,00
445	Beleuchtungsanlagen		81.000,00
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		1.500,00
449	Starkstromanlagen, sonstiges		
<b>450</b>	<b>Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen</b>		45.700,00
451	Telekommunikationsanlagen		
452	Such- und Eigenstromversorgungsanlagen		3.500,00
453	Zeitdienstanlagen		3.200,00
454	Elektroakustische Anlagen		12.000,00
455	Fernseh- und Antennenanlagen		
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		15.000,00
457	Übertragungsnetze		12.000,00
459	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen, sonst.		

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>460</b>	<b>Förderanlagen</b>		88.000,00
461	Aufzugsanlagen		88.000,00
462	Fahrtreppen, Fahrsteige		
463	Befahranlagenanlagen		
464	Transportanlagen		
465	Krananlagen		
469	Förderanlagen, sonstiges		
<b>470</b>	<b>Nutzungsspezifische Anlagen</b>		
471	Küchentechnische Anlagen		
472	Wäscherei- und Reinigungsanlagen		
473	Medienversorgungstechnische Anlagen		
474	Medizintechnische Anlagen		
475	Labortechnische Anlagen		
476	Badetechnische Anlagen		
477	Kälteanlagen		
478	Entsorgungsanlagen		
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges		
<b>480</b>	<b>Gebäudeautomation</b>		
481	Automationsysteme		
482	Leitungsteile		
483	Zentrale Einrichtungen		
489	Gebäudeautomation, sonstiges		
<b>490</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen</b>		4.000,00
491	Baustelleneinrichtung		2.500,00
492	Gerüste		1.500,00
493	Sicherungsmaßnahmen		
494	Abbruchmaßnahmen		
495	Instandsetzungen		
496	Recycling, Zwischendeponierung, Entsorgung		
497	Schlechtwetterbau		
498	Zusätzliche Maßnahmen		
499	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen		

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>Summe</b>	<b>304.916,35</b>
<b>510</b>	<b>Geländeflächen</b>		53.255,50
511	Geländebearbeitung		20.890,50
512	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung		7.220,00
513	Sicherungsbauweisen		
514	Pflanzen		22.985,00
515	Rasen		1.080,00
516	Begrünung unbebauter Flächen		
517	Wasserflächen		
519	Geländeflächen, sonstiges		1.080,00
<b>520</b>	<b>Befestigte Flächen</b>		137.180,85
521	Wege		67.765,75
522	Straßen		
523	Plätze, Höfe		
524	Stellplätze		
525	Sportplatzfläche		
526	Spielplatzfläche		69.415,10
527	Gleisanlagen		
529	Befestigte Flächen, sonstiges		
<b>530</b>	<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>		49.750,00
531	Einfriedungen		24.350,00
532	Schutzkonstruktionen		
533	Mauern, Wände		
534	Rampen, Treppen, Tribünen		25.400,00
535	Überdachungen		
536	Brücken, Stege		
537	Kanal- und Schachtbauanlagen		
538	Wasserbauliche Anlagen		
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges		
<b>540</b>	<b>Technische Anlagen in Außenanlagen</b>		9.840,00
541	Abwasseranlagen		7.166,50
542	Wasseranlagen		
543	Gasanlagenanlagen		
544	Wärmeversorgungsanlagen		
545	Lufttechnische Anlagen		
546	Starkstromanlagen		2.673,50
547	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen		
548	Nutzungsspezifische Anlagen		
549	Technische Anlagen in Außenanlagen		

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>550</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen</b>		34.590,00
551	Allgemeine Einbauten		6.840,00
552	Besondere Einbauten		27.750,00
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges		
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen</b>		20.300,00
591	Baustelleneinrichtung		1.500,00
592	Gerüste		
593	Sicherungsmaßnahmen		300,00
594	Abbruchmaßnahmen		18.500,00
595	Instandsetzungen		
596	Recycling, Zwischendeponierung, Entsorgung		
597	Schlechtwetterbau		
598	Zusätzliche Maßnahmen		
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges		
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke *)</b>	<b>Summe</b>	<b>20.000,00</b>
<b>610</b>	<b>Ausstattung</b>		20.000,00
611	Allgemeine Ausstattung * *)		10.000,00
612	Besondere Ausstattung * *)		10.000,00
619	Ausstattung, sonstiges * * *)		
<b>620</b>	<b>Kunstwerke</b>		
621	Kunstobjekte *)		
622	Künstlerisch gestaltete Bauteile und Bauwerke		
623	Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen		
629	Kunstwerke, sonstiges *)		
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>Summe</b>	<b>461.548,00</b>
<b>710</b>	<b>Bauherrenaufgaben * *)</b>		
711	Projektleitung		
712	Projektsteuerung		
713	Betriebs- und Organisationsberatung		
719	Bauherrenaufgaben, sonstiges		

\*) Angaben sind nur erforderlich, wenn die Beschaffung durch das Bauamt vorgenommen wird

\*\*) nachrichtliche Kostenangaben

\*\*\*) vom Bauamt zu erbringende Leistungen

**Baumaßnahme / Bauwerk:**

Sanierung "Grundschule am Kannenstieg" - Schule

Pablo-Picasso-Str. 20 - 39128 Magdeburg

	Kostengruppen (KG) nach DIN 276		EUR
<b>720</b>	<b>Vorbereitung der Objektplanung</b>		
721	Untersuchungen		
722	Wertermittlungen		
723	Städtebauliche Leistungen		
724	Landschaftsplanerische Leistungen		
725	Wettbewerbe		
729	Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges		
<b>730</b>	<b>Architekten- und Ingenieurleistungen **)</b>		<b>392.548,00</b>
731	Gebäude		175.048,00
732	Freianlagen		37.500,00
733	Raumbildende Ausbauten		
734	Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen		
735	Tragwerksplanung		63.500,00
736	Technische Ausrüstung		116.500,00
739	Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges		
<b>740</b>	<b>Gutachten und Beratung **)</b>		<b>16.900,00</b>
741	Thermische Bauphysik		2.600,00
742	Schallschutz und Raumakustik		2.500,00
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau		2.500,00
744	Vermessung		
745	Lichttechnik, Tageslichttechnik		
746	Brandschutz		5.800,00
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz		3.500,00
749	Gutachten und Beratung, sonstiges		
<b>750</b>	<b>Kunst</b>		
751	Kunstwettbewerbe		
752	Honorare		
759	Kunst, sonstiges		
<b>770</b>	<b>Allgemeine Baunebenkosten</b>		<b>52.100,00</b>
771	Prüfungen, Genehmigungen		32.100,00
772	Bewirtschaftungskosten		
773	Bemusterungskosten		
774	Betriebskosten während der Bauzeit		5.000,00
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges		15.000,00
<b>790</b>	<b>Sonstige Baunebenkosten</b>		

\*\*) nachrichtliche Kostenangaben