Kostenschatzung-Ubersicht
Vorplanung

Variante 2

erstellt Schmeier + Miersch Architekten Kita "Kleiner Maulwurf" in Magdeburg OT Beyendorf
Stand: 16.03.2012
Variante: Variante 2 Abbruch Bestand / Ersatzneubau in konventioneller Bauweise Variante : 2
alle Werte Brutto
KG Leistung Menge/Einheit Bezugswert €/Brutto Sonderkosten Grundstiick optionale Positionen Bemerkung
100 Grundstiuck 0,00 nicht erfasst / Grundstick im
| Eigentum der Landeshauptstadt
200 ErschlieBung 1,00 psch 6.188,00 ErschlieRung ibr
1,00 psch 6.600,00 ErschlieBung kms
1,00 psch 2.000,00 ErschlieRung Sonstige
1,00 psch 11.781,00 Kanalverlegung
1,00 psch 59.500,00 Abbruch Bestand
300 Baukonstruktionen 815,00 m2 585.300,00 Neubau
| 1,00 psch 10.710,00 feste Einbauten (Garderoben, etc.)
400 Techn. Anlagen 815,00 m2 183.242,00 HLS
119.971,50 Elt
1,00 psch 107.000,00 PV Anlage Schatzung KMS
500 Freianlagen 1,00 psch 51.300,00 nur Erneuerung von Teilbereichen
1,00 psch 23.800,00 Zaunanlage
ohne Spielgerate
600 Ausstattung 1,00 psch 20.000,00
700 Nebenkosten 1,00 psch 193.062,30 12.830,58 20 % KG 200 - KG 500
Summen 1.178.373,80 107.911,58 107.000,00
Kostenschatzung iiber Kennzahlen | Gesamt | Var. 2 | 1.286.285,38 |ohne optionale Positionen |

Grundlage BKI (Stand 2010)

Zuarbeit KMS vom: 12.03.2012
Zuarbeit ibr vom: 14.03.2012

Schmeier+Miersch Architekten

Anlage 5
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