

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

Ersatzneubau FÖSK Roggengrund

Angewandte Kostenermittlungsmethode:

KG	Kostengruppen	€	v.H.	Kosten / NGF a (€/m ² *)
200	Herrichten + Erschließen	108.000,00		28,06
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	4.347.000,00		1.129,48
312ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326 u. 327			0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.792.000,00		465,62
	<i>Zwischensumme KG 300 + 400</i>	<i>6.139.000,00</i>	<i>100%</i>	<i>1.595,10</i>
500	Außenanlagen	511.000,00		132,77
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612	41.000,00		10,65
700	Baunebenkosten ohne 710, 720, 730, 740 **) (K 17)	90.000,00		23,38
	Zur Aufrundung			
	Summe	6.889.000,00		1.779,32

bei Nachtrag zur Kostenermittlung zur hausm.anerk., ES - Bau -

Summe der Kostenberechnung einschl. des 1. bis Nachtrages			
--	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück	0,00		0,00
474	Medizintechnische Anlagen	0,00		0,00
611	Allgemeine Ausstattung	351.000,00		135,05
612	Besondere Ausstattung	60.000,00		23,09
710ff	Baunebenkosten 710, 720, 730, 740	1.238.000,00		321,67
	Zwischensumme	1.649.000,00		479,80

700	Baunebenkosten gesamt	1.328.000,00		503,19
-----	-----------------------	--------------	--	--------

Gesamtkosten KG 100 bis 700	8.538.000,00		2.259,12
------------------------------------	---------------------	--	-----------------

Frei für Vermerke / Besondere Hinweise:

*) Bezugsgrößen sind NFa, NFA oder NGFa gemäß Bauwerkszuordnungskatalog

**) Angaben sind nur erforderlich, wenn die Beschaffung durch die Baudurchführende Ebene vorgenommen wird

***) Vergleich K 7

Anlehnung an 19. Aust.-Lfg. (2009)