

RLBau LSA

- Muster 6 -

KOSTENERMITTLUNG

- 1. Seite....

der Baumaßnahme des Bauwerkes

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Baumaßnahme Sanierung Kita "Bussi Bär" / Jugend- werkstatt Bunttes Werkstattprojekt Ferchlander Weg 1, 39128 Magdeburg | Anzahl der Bauwerke 1 | <input type="checkbox"/> Programmkosten <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input checked="" type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Nachtrag zur Kostenberechnung Nr. <input type="checkbox"/> Ergebnisfeststellung |
| Bauwerk | | |

Allgemeine Angaben

| | | | | | |
|------------------------|-------|----------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Bauwerkszuordnung | BWZ | <input type="text"/> | Bauverwaltung | BV | <input type="text"/> |
| HKR-Unterkonto Nr. | UKNr. | <input type="text"/> | Nutzende Verwaltung | N | <input type="text"/> |
| Projekt-Nr. | PrNr | <input type="text"/> | Planungsauftrag | M / J | <input type="text" value="4 / 17"/> |
| Kenn-Nr. Baumaßnahme | KNB | <input type="text"/> | Aufstellung HU-Bau | M / J | <input type="text" value="8 / 17"/> |
| Liegenschafts-Kenn-Nr. | LKNR | <input type="text"/> | Genehmigung HU-Bau | M / J | <input type="text"/> |
| | | | Baubeginn | M / J | <input type="text"/> |
| | | | Übergabe | M / J | <input type="text"/> |

| | |
|---|-------------------------------|
| Kirchner + Przyborowski Dipl. Ing Architekten BDA An der Kälberweide 6 39114 Magdeburg | Burkhard Przyborowski |
| Verfasser ** | (Datum, Unterschrift) |
| Eb KGm der Landeshauptstadt Magdeburg Gerhart-Hauptmann-Straße 24/26 39108 Magdeburg | geprüft und festgestellt auf: |
| Eb KGm ** | (Datum, Unterschrift) |
| Nutzende Verwaltung ** | (Datum, Unterschrift) |
| Nutzerressort ** | (Datum, Unterschrift) |
| Oberste Technische Instanz ** | (Datum, Unterschrift) |

** Stempel oder genaue Bezeichnung, Anschrift, Stelle

Muster 6

- Anmerkungen -

Anmerkungen zu Muster 6 - Kostenermittlung

BWZ - Bauwerkszuordnungs-Nr.

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 - Nr. 1- Bauwerkszuordnungskatalog zu entnehmen.

Für die weitere Identifikation ist die Unterkonto-Nr. (UKNr.) und ggf. vergebene Projekt- oder Kennnummern (PrNr; KNB) der Baumaßnahme anzugeben.

Weiterhin ist die Nummer der Liegenschaft unter LKNR einzutragen.

BV - Bauverwaltung

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 – Nr. 2- aus dem Katalog der Bauverwaltungen- zu entnehmen

N - Nutzende Verwaltung

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 – Nr. 3- Nutzerkatalog – zu entnehmen.

Für Programmkosten und Kostenschätzungen sind die Blätter 1 bis 3 zu verwenden.

Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauwerken, so sind die Blätter 1 bis 3 des Formblattes als summarisches Titelblatt und je ein Formblatt für jedes Bauwerk aufzustellen.

Es sind die Gesamtbeträge zur ersten Gliederungsebene anzugeben.

Für Kostenberechnung, Kostenanschlag und Nachtrag zur Kostenermittlung zur HU - Bau - sind alle Blätter zu verwenden.

Unterschriftfeld

Die Unterschriftszeile "Verfasser" ist für freiberuflich Tätige vorgesehen, die von der Bauverwaltung beauftragt sind. Hat BLSA die Kostenermittlung durchgeführt, bleibt dieses Feld frei und BLSA zeichnet "aufgestellt und geprüft".

Mit den Unterschriften des BLSA und der Obersten Technischen Instanz ist keine vertragliche Abnahme der Planungsleistungen des Verfassers (FbT) verbunden.

Zu Blatt 3 -Zusammenstellung

In der Spalte „Zur Aufrundung" ist ein Betrag anzugeben, der die Gesamtkosten auf 1000,- € nach oben aufrundet.

Zu Kostengruppe 100- Grundstück

Kosten für das Grundstück sind von der zuständigen Stelle anzugeben.

Zu Kostengruppe 600 - Ausstattung und Kunstwerke:

Kosten für die Ausstattung (allgemeine Ausstattung 611, besondere und sonstige Ausstattung 612 bzw. 619) sind von der für die Beschaffung zuständigen Stelle anzugeben. Von BLSA ist nur die Ausstattung zu veranschlagen, die fest mit dem Bauwerk verbunden ist (619). Das gleiche gilt für die Kosten von Kunstwerken (Kunstobjekte 621 und sonstige Kunstwerke 629).

Zu Kostengruppe 700 - Baunebenkosten

Zur Veranschlagung der Baunebenkosten vgl. Abschnitt K 8.

Kosten für Lichtbilder zum Zwecke der Dokumentation sind im Planungs- und Ausführungsauftrag besonders zu beauftragen und unter 799 zu veranschlagen

Planungsdaten

1. Bauabschnitt

Bauart / Bauweise:

| | | | | |
|--------|------------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| Bauart | 1 Mauerwerksbau | 2 Massenbetonbau | Bauweise | 1 Ortbauweise |
| | 3 Stahlbetonskelettbau | 4 Großtafelbau | | 2 Fertigteilmbauweise |
| | 5 Raumzellenbau | 6 Stahlskelettbau | | 3 Mischbauweise |
| | 7 Holzbau | | | |

Es ist eine Dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Bauart, die dritte für die Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen.

Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Bauart zu verwenden. Beispiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301

Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle m², alle Rauminhalte auf volle m³ zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| Flächen des Baugrundstücks | m² | Untergeschoßanzahl | 1 |
| Bebaute Fläche | | Obergeschoßanzahl | 1 bis 2 |
| Unbebaute Fläche | | Bauart/Bauweise | 2/3 |
| Fläche des Baugrundstückes | 9.739 | | |

| DIN 277 | Grundflächen | Flächen m ² | v.H *) |
|-------------------------------------|---|------------------------|--------|
| | Nutzfläche, laut Bauantrag genehmigt | | |
| NUF 1 | Wohnen und Aufenthalt | 284 | |
| + NUF 2 | Büroarbeit | 183 | |
| + NUF 3 | Produktion/Experimente | 185 | |
| + NUF 4 | Lagern/Verteilen/Verkaufen | 344 | |
| + NUF 5 | Bildung/Unterricht/Kultur | 626 | |
| + NUF 6 | Heilen/Pflegen | | |
| Summe NF 1 bis 6 (ehem. HNF) | | 1.622 | |
| + NUF 7 a | Sonst. Nutzfläche | 471 | |
| = NF a | Nutzfläche a | 2.093 | |
| + TF a | Technische Funktionsfläche a | 124 | |
| + VF a | Verkehrsfläche a | 480 | |
| = NGF a | Netto-Grundfläche a | 2.697 | |
| + KGF | Konstruktions-Grundfläche | | |
| = BGF a | Brutto- Grundfläche a | | |
| + BGF b | Brutto- Grundfläche b | | |
| + BGF c | Brutto- Grundfläche c | | |
| = BGF | Brutto-Grundfläche | 3.460 | |

| DIN 277 | Rauminhalte | Rauminhalt m ³ | v. H. | Verhältniszahlen m ³ /m ² | |
|---------|--------------------------|---------------------------|-------|---|--|
| BRI a | Brutto-Rauminhalt a | | | BRIa / *) | |
| + BRI b | Brutto-Rauminhalt b | | | BRIa / BGFa | |
| + BRI c | Brutto-Rauminhalt c | | | Verhältniszahl m ² /m ² | |
| = BRI | Brutto-Rauminhalt | 10.156 | | VF a / NF a | |

*) Bezugsgrößen sind NGF oder Summe NF 1 bis 6 a zum Vergleich (z.B. HNF a = 100) aus der Planungsdatensammlung des Landesbetriebes Vermögen und Bau Baden-Württemberg (PLAKODA)

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Buntes Werkstattprojekt

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

| | | Kosten EW-Bau | | E | | BA | | A | | kF | |
|---|---|---------------------|------|---------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------|------|--------------------|------|
| | | Gesamt | | energetische Sanierung | | barrierefreie Sanierung | | allgemeine Sanierung | | keine Förderung | |
| KG | Kostengruppen | €/ Brutto | v.H. | €/ Brutto | v.H. | €/ Brutto | v.H. | €/ Brutto | v.H. | €/ Brutto | v.H. |
| 200 | Herrichten + Erschließen | 11.967,89 | | 1.442,88 | | | | 10.525,01 | | | |
| 300 | Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.) | 932.599,26 | | 544.174,10 | | 45.148,49 | | 343.276,67 | | | |
| 312 ff | Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326, 327 | 17.887,90 | | 8.583,40 | | 549,00 | | 8.755,50 | | | |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 398.968,95 | | 188.665,40 | | 45.022,25 | | 140.652,80 | | | |
| Zwischensumme KG 300 bis 400 | | 1.331.568,21 | | 732.839,50 | | 90.170,74 | | 483.929,47 | | | |
| 500 | Außenanlagen | 111.752,87 | | 18.159,13 | | | | 93.593,74 | | | |
| 610 | Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 620 | Kunstwerke **) | | | | | | | | | | |
| 700 | Baunebenkosten | 364.151,33 | | 179.243,07 | | | | 184.908,26 | | | |
| | zur Aufrundung | | | | | | | | | | |
| Summe Erschließungs- und Baukosten | | 1.819.440,30 | | 931.684,58 | | 90.170,74 | | 772.956,48 | | | |
| bei Nachtrag zur Kostenermittlung: | | | | | | | | | | | |
| Summe der Kostenberechnung, einschließlich des 1. bis.....Nachtrages | | | | | | | | | | | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 100 | Baugrundstück | | | | | | | | | | |
| 611 | Allgemeine Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 612 | Besondere Ausstattung | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten KG 100 bis 700 | | 1.819.440,30 | | 931.684,58 | | 90.170,74 | | 772.956,48 | | | |

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Bunttes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 100 | Grundstück | | | | | |
| | | | | | | |
| 110 | Grundstückswert | | | | | |
| 120 | Grundstücksnebenkosten | | | | | |
| 130 | Freimachen | | | | | |
| | | | | | | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | 11.967,89 | 1.442,88 | | 10.525,01 | |
| 210 | Herrichten | 11.967,89 | 1.442,88 | | 10.525,01 | |
| 211 | Sicherungsmaßnahmen | 63,07 | 63,07 | | | |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | 6.401,54 | 279,65 | | 6.121,89 | |
| 213 | Altlastenbeseitigung | 1.957,08 | 398,06 | | 1.559,02 | |
| 214 | Herrichten der Geländeoberfläche | 3.546,20 | 702,10 | | 2.844,10 | |
| 219 | Herrichten, sonstiges | | | | | |
| | | | | | | |
| 220 | Öffentliche Erschließung | | | | | |
| 221 | Abwasserentsorgung | | | | | |
| 222 | Wasserversorgung | | | | | |
| 223 | Gasversorgung | | | | | |
| 224 | Fernwärmeversorgung | | | | | |
| 225 | Stromversorgung | | | | | |
| 226 | Telekommunikation | | | | | |
| 227 | Verkehrerschließung | | | | | |
| 228 | Abfallentsorgung | | | | | |
| 229 | Öffentliche Erschließung, sonstiges | | | | | |
| | | | | | | |
| 230 | Nichtöffentliche Erschließung | | | | | |
| 240 | Ausgleichsabgaben | | | | | |
| 250 | Übergangsmaßnahmen | | | | | |

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Bunttes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktionen | 932.599,26 | 544.174,10 | 45.148,49 | 343.276,67 | |
| 310 | Baugrube | 41.033,48 | 23.622,90 | 1.762,50 | 15.648,08 | |
| 311 | Baugrubenherstellung | 41.033,48 | 23.622,90 | 1.762,50 | 15.648,08 | |
| 312 | Baugrubenumschließung *) | | | | | |
| 313 | Wasserhaltung *) | | | | | |
| 319 | Baugrube, sonstiges | | | | | |
| 320 | Gründung | 47.174,94 | 13.529,50 | 7.450,75 | 26.194,69 | |
| 321 | Baugrundverbesserung *) | | | | | |
| 322 | Flachgründungen | 16.548,44 | | 2.117,00 | 14.431,44 | |
| 323 | Tiefgründungen *) | | | | | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | 6.404,75 | | 4.784,75 | 1.620,00 | |
| 325 | Bodenbeläge | 6.333,85 | 4.946,10 | | 1.387,75 | |
| 326 | Bauwerksabdichtungen *) | 17.887,90 | 8.583,40 | 549,00 | 8.755,50 | |
| 327 | Drainagen *) | | | | | |
| 329 | Gründungen, sonstiges | | | | | |
| 330 | Außenwände | 370.312,80 | 346.887,05 | 14.041,75 | 9.384,00 | |
| 331 | Tragende Außenwände | 16.002,75 | | 9.962,75 | 6.040,00 | |
| 332 | Nichttragende Außenwände | 166,05 | 166,05 | | | |
| 333 | Außenstützen | | | | | |
| 334 | Außentüren und -fenster | 58.900,00 | 58.900,00 | | | |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | 247.980,00 | 243.901,00 | 4.079,00 | | |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | | | | | |
| 337 | Elementierte Außenwände | | | | | |
| 338 | Sonnenschutz | 42.920,00 | 42.920,00 | | | |
| 339 | Außenwände, sonstiges | 4.344,00 | 1.000,00 | | 3.344,00 | |
| 340 | Innenwände | 146.995,40 | 5.663,00 | 7.929,10 | 133.403,30 | |
| 341 | Tragende Innenwände | 400,00 | | | 400,00 | |
| 342 | Nichttragende Innenwände | 9.741,00 | 350,00 | 114,00 | 9.277,00 | |
| 343 | Innenstützen | | | | | |
| 344 | Innentüren und -fenster | 59.073,00 | | 2.925,00 | 56.148,00 | |
| 345 | Innenwandbekleidungen | 72.661,40 | 5.313,00 | 4.890,10 | 62.458,30 | |
| 346 | Elementierte Innenwände | 240,00 | | | 240,00 | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | 4.880,00 | | | 4.880,00 | |

*) Besonders nachzuweisende Kostengruppen

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Bunttes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 350 | Decken | 133.525,19 | 34.797,05 | 4.324,54 | 94.403,60 | |
| 351 | Deckenkonstruktion | 12.268,60 | | 1.625,70 | 10.642,90 | |
| 352 | Deckenbeläge | 27.307,14 | | 1.688,44 | 25.618,70 | |
| 353 | Deckenbekleidungen | 93.949,45 | 34.797,05 | 1.010,40 | 58.142,00 | |
| 359 | Decken, sonstiges | | | | | |
| 360 | Dächer | 18.011,75 | 13.250,00 | 4.761,75 | | |
| 361 | Dachkonstruktionen | 2.401,25 | | 2.401,25 | | |
| 362 | Dachfenster, Dachöffnungen | | | | | |
| 363 | Dachbeläge | 15.260,50 | 12.900,00 | 2.360,50 | | |
| 364 | Dachbekleidungen | | | | | |
| 369 | Dächer, sonstiges | 350,00 | 350,00 | | | |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 372 | Besondere Einbauten | | | | | |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, Sonstiges | | | | | |
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | 170.545,70 | 106.424,60 | 4.878,10 | 59.243,00 | |
| 391 | Baustelleneinrichtung | 61.480,00 | 31.000,00 | 480,00 | 30.000,00 | |
| 392 | Gerüste | 46.884,50 | 44.631,00 | 853,50 | 1.400,00 | |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | | | | | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | 47.506,60 | 28.362,60 | 3.430,00 | 15.714,00 | |
| 395 | Instandsetzungen | | | | | |
| 396 | Materialentsorgung | | | | | |
| 397 | Zusätzliche Maßnahmen | 9.895,60 | 2.431,00 | 114,60 | 7.350,00 | |
| 398 | Provisorische Baukonstruktion | | | | | |
| 399 | Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen, sonstiges | 4.779,00 | | | 4.779,00 | |

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Bunttes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 398.968,95 | 188.665,40 | 45.022,25 | 140.652,80 | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 46.944,00 | | 26.977,70 | 19.966,30 | |
| 411 | Abwasserleitungen / Abläufe | 10.063,00 | | 2.025,00 | 8.038,00 | |
| 412 | Wasseranlagen | 36.881,00 | | 24.952,70 | 11.928,30 | |
| 413 | Gasanlagen | | | | | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges | | | | | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | 90.952,10 | 90.952,10 | | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | | | | | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | 51.761,00 | 51.761,00 | | | |
| 423 | Raumheizflächen | 39.191,10 | 39.191,10 | | | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | | | | | |
| 430 | Lufttechnische Anlagen | 10.750,00 | 6.238,10 | | 4.511,90 | |
| 431 | Lüftungsanlagen | 10.750,00 | 6.238,10 | | 4.511,90 | |
| 432 | Teilklimaanlagen | | | | | |
| 433 | Klimaanlagen | | | | | |
| 434 | Kälteanlagen | | | | | |
| 439 | Lufttechnische Anlagen, sonstiges | | | | | |
| 440 | Starkstromanlagen | 130.905,85 | 73.002,20 | 280,00 | 57.623,65 | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | | | | | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | | | | | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | 6.950,00 | | | 6.950,00 | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | 39.486,95 | | 280,00 | 39.206,95 | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | 70.106,20 | 70.106,20 | | | |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 12.912,70 | 2.896,00 | | 10.016,70 | |
| 449 | Starkstromanlagen, sonstiges | 1.450,00 | | | 1.450,00 | |
| 450 | Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen | 47.954,00 | 2.450,00 | 1.741,55 | 43.762,45 | |
| 451 | Telekommunikationsanlagen | 1.034,00 | | | 1.034,00 | |
| 452 | Such- und Signalanlagen | 7.020,75 | 2.450,00 | 1.741,55 | 2.829,20 | |
| 453 | Zeitdienstanlagen | | | | | |
| 454 | Elektroakustische Anlagen | | | | | |
| 455 | Fernseh- und Antennenanlagen | | | | | |
| 456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | 31.963,75 | | | 31.963,75 | |
| 457 | Übertragungsnetze | 7.935,50 | | | 7.935,50 | |
| 459 | Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen, sonst. | | | | | |

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Bunttes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|--|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 460 | Förderanlagen | 39.500,00 | | 39.500,00 | | |
| 461 | Aufzugsanlagen | 39.500,00 | | 39.500,00 | | |
| 462 | Fahrtreppen, Fahrsteige | | | | | |
| 463 | Befahranlagen | | | | | |
| 464 | Transportanlagen | | | | | |
| 465 | Krananlagen | | | | | |
| 469 | Förderanlagen, sonstiges | | | | | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | | | | |
| 471 | Küchentechnische Anlagen | | | | | |
| 472 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | | | | | |
| 473 | Medienversorgungsanlagen | | | | | |
| 474 | Medizintechnische Anlagen | | | | | |
| 475 | Feuerlöschanlagen | | | | | |
| 476 | Badetechnische Anlagen | | | | | |
| 477 | Prozesswärme-, Kälte- und Luftanlagen | | | | | |
| 478 | Entsorgungsanlagen | | | | | |
| 479 | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges | | | | | |
| 480 | Gebäudeautomation | | | | | |
| 481 | Automationssysteme | | | | | |
| 482 | Leistungsteile | | | | | |
| 483 | Management- und Bedieneinrichtungen | | | | | |
| 484 | Raumautomationssysteme | | | | | |
| 485 | Übertragungsnetze | | | | | |
| 489 | Gebäudeautomation, sonstiges | | | | | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen | 31.963,00 | 16.023,00 | 1.151,50 | 14.788,50 | |
| 491 | Baustelleneinrichtung | | | | | |
| 492 | Gerüste | | | | | |
| 493 | Sicherungsmaßnahmen | | | | | |
| 494 | Abbruchmaßnahmen | 16.024,00 | 7.357,00 | 252,80 | 8.414,20 | |
| 495 | Instandsetzungen | | | | | |
| 496 | Materialentsorgung | | | | | |
| 497 | Zusätzliche Maßnahmen | | | | | |
| 498 | Provisorische technische Anlagen | | | | | |
| 499 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges | 15.939,00 | 8.666,00 | 898,70 | 6.374,30 | |

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Buntes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 500 | Außenanlagen | 111.752,87 | 18.159,13 | | 93.593,74 | |
| 510 | Geländeflächen | 13.984,47 | 1.443,53 | | 12.540,94 | |
| 511 | Oberbodenflächen | 1.666,00 | 404,60 | | 1.261,40 | |
| 512 | Bodenarbeiten | 12.318,47 | 1.038,93 | | 11.279,54 | |
| 519 | Geländeflächen, sonstiges | | | | | |
| 520 | Befestigte Flächen | 21.171,15 | 11.749,73 | | 9.421,42 | |
| 521 | Wege | 11.228,46 | 1.807,04 | | 9.421,42 | |
| 522 | Straßen | | | | | |
| 523 | Plätze, Höfe | | | | | |
| 524 | Stellplätze | | | | | |
| 525 | Sportplatzfläche | | | | | |
| 526 | Spielplatzfläche | | | | | |
| 527 | Gleisanlagen | | | | | |
| 529 | Befestigte Flächen, sonstiges | 9.942,69 | 9.942,69 | | | |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | 2.670,36 | | | 2.670,36 | |
| 531 | Einfriedungen | 2.670,36 | | | 2.670,36 | |
| 532 | Schutzkonstruktionen | | | | | |
| 533 | Mauern, Wände | | | | | |
| 534 | Rampen, Treppen, Tribünen | | | | | |
| 535 | Überdachungen | | | | | |
| 536 | Brücken, Stege | | | | | |
| 537 | Kanal- und Schachtbauanlagen | | | | | |
| 538 | Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| 539 | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges | | | | | |
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | 26.347,71 | | | 26.347,71 | |
| 541 | Abwasseranlagen | 24.919,71 | | | 24.919,71 | |
| 542 | Wasseranlagen | | | | | |
| 543 | Gasanlagen | | | | | |
| 544 | Wärmeversorgungsanlagen | | | | | |
| 545 | Lufttechnische Anlagen | | | | | |
| 546 | Starkstromanlagen | 1.428,00 | | | 1.428,00 | |
| 547 | Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen | | | | | |
| 548 | Nutzungsspezifische Anlagen | | | | | |
| 549 | Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges | | | | | |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | 5.878,60 | | | 5.878,60 | |
| 551 | Wege | 5.878,60 | | | 5.878,60 | |
| 552 | Straßen | | | | | |
| 559 | Plätze; Höfe | | | | | |

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Bunttes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 560 | Wasserflächen | | | | | |
| 561 | Abdichtungen | | | | | |
| 562 | Bepflanzungen | | | | | |
| 563 | Wasserflächen, sonstiges | | | | | |
| 570 | Pflanz- und Saatflächen | 23.987,43 | 3.614,27 | | 20.373,16 | |
| 571 | Oberbodenarbeiten | 7.104,30 | 1.735,02 | | 5.369,28 | |
| 572 | Vegetationstechn. Bodenbearbeitung | 969,02 | 147,56 | | 821,46 | |
| 573 | Sicherungsbaumaßnahmen | | | | | |
| 574 | Pflanzen | 11.131,26 | 685,44 | | 10.445,82 | |
| 575 | Rasen und Ansaaten | 4.782,85 | 1.046,25 | | 3.736,60 | |
| 579 | Pflanz- und Saatflächen | | | | | |
| 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | 17.713,15 | 1.351,60 | | 16.361,55 | |
| 591 | Baustelleneinrichtung | 13.905,15 | 730,42 | | 13.174,73 | |
| 592 | Gerüste | | | | | |
| 593 | Sicherungsmaßnahmen | | | | | |
| 594 | Abbruchmaßnahmen | | | | | |
| 595 | Instandsetzungen | | | | | |
| 596 | Materialentsorgung | | | | | |
| 597 | Zusätzliche Maßnahmen | | | | | |
| 598 | Provisorische Außenanlagen | | | | | |
| 599 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges | 3.808,00 | 621,18 | | 3.186,82 | |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | | | | |
| 610 | Ausstattung *) | | | | | |
| 611 | Allgemeine Ausstattung | | | | | |
| 612 | Besondere Ausstattung | | | | | |
| 619 | Ausstattung, sonstiges | | | | | |
| 620 | Kunstwerke | | | | | |
| 621 | Kunstobjekte *) | | | | | |
| 622 | Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks | | | | | |
| 623 | Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen | | | | | |
| 629 | Kunstwerke, sonstiges *) | | | | | |
| 700 | Baunebenkosten | 364.151,33 | 179.243,07 | | 184.908,26 | |
| 710 | Bauherrenaufgaben | | | | | |
| 711 | Projektleitung | | | | | |
| 712 | Bedarfsplanung | | | | | |
| 713 | Projektsteuerung | | | | | |
| 719 | Bauherrenaufgaben, sonstiges | | | | | |

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Bussi Bär" /

Jugendwerkstatt Bunttes Werkstattprojekt

| | | Kosten EW-Bau | E | BA | A | kF |
|------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Gesamt | energetische Sanierung | barrierefreie Sanierung | allgemeine Sanierung | keine Förderung |
| KG | Leistung | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto | €/ Brutto |
| 720 | Vorbereitung der Objektplanung | 3.685,00 | | | 3.685,00 | |
| 721 | Untersuchungen | 3.685,00 | | | 3.685,00 | |
| 722 | Wertermittlungen | | | | | |
| 723 | Städtebauliche Leistungen | | | | | |
| 724 | Landschaftsplanerische Leistungen | | | | | |
| 725 | Wettbewerbe | | | | | |
| 729 | Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges | | | | | |
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | 305.603,60 | 149.239,56 | | 156.364,04 | |
| 731 | Gebäudeplanung | 142.145,48 | 72.494,19 | | 69.651,29 | |
| 732 | Freianlagenplanung | 32.347,77 | 16.497,36 | | 15.850,41 | |
| 733 | Planung der raumbildenden Ausbauten | | | | | |
| 734 | Planung der Ingenieurbauwerke u. Verkehrsanlagen | 12.977,00 | | | 12.977,00 | |
| 735 | Tragwerksplanung | 41.110,14 | 20.966,17 | | 20.143,97 | |
| 736 | Planung der technischen Ausrüstung | 77.023,21 | 39.281,84 | | 37.741,37 | |
| 739 | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | | | | | |
| 740 | Gutachten und Beratung | 16.212,73 | 10.292,01 | | 5.920,72 | |
| 741 | Thermische Bauphysik | 4.129,63 | 4.129,63 | | | |
| 742 | Schallschutz und Raumakustik | | | | | |
| 743 | Bodenmechanik, Erd- und Grundbau | | | | | |
| 744 | Vermessung | | | | | |
| 745 | Lichttechnik, Tageslichttechnik | | | | | |
| 746 | Brandschutz | 4.083,10 | 2.082,38 | | 2.000,72 | |
| 747 | Sicherheits- und Gesundheitsschutz | 8.000,00 | 4.080,00 | | 3.920,00 | |
| 748 | Umweltschutz, Altlasten | | | | | |
| 749 | Gutachten und Beratung, sonstiges | | | | | |
| 750 | Künstlerische Leistungen | | | | | |
| 751 | Kunstwettbewerbe | | | | | |
| 752 | Honorare | | | | | |
| 759 | Künstlerische Leistungen, sonstiges | | | | | |
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | 38.650,00 | 19.711,50 | | 18.938,50 | |
| 771 | Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen | 27.150,00 | 13.846,50 | | 13.303,50 | |
| 772 | Bewirtschaftungskosten | | | | | |
| 773 | Bemusterungskosten | | | | | |
| 774 | Betriebskosten nach der Abnahme | 3.000,00 | 1.530,00 | | 1.470,00 | |
| 775 | Versicherungen | | | | | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | 8.500,00 | 4.335,00 | | 4.165,00 | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | | | | | |