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02.03.2018

vorläufige Ermittlung Kostenrahmen über Grobschätzung nach DIN 276 (1. Ebene)

SCHMEIER+MIERSCH
ARCHITEKTEN

Bauvorhaben:
Bauherr:
Stand:

Kostengruppen 
1. KG 100 - Grundstück brutto nicht erfasst0,00 €

1. KG 200 - Erschließung 20.000,00 € brutto nicht planerisch untersetzte Schätzung

3. KG 300 - Baukostruktion brutto nicht planerisch untersetzte Schätzung600.000,00 €

4. KG400-TGA brutto nicht planerisch untersetzte Schätzung320.000,00 €

5. KG 500 - Außenanlagen brutto nicht planerisch untersetzte Schätzung60.000,00 €

brutto nicht planerisch untersetzte Schätzung6. KG 600 - Ausstattung 10.000,00 €

brutto Pauschalannahme 25% der KG 200-6007. KG 700 - Nebenkosten 242.400,00 €

1.252.400,00 €Kosten (Gesamt) brutto

1.250.000,00 €Kosten (gerundet) brutto

Hinweie zur Grobkostenschätzung

Die Kostenannahmen beruhen auf Vergleichskennzahlen und sind derzeit nicht planerisch 
untersetzt. Es erfolgt eine Anpassung nach Vorlage der Kostenschätzungen aller
Fachbereiche und Vorlage von Planungsgrundlagen (z.B. Baugrundgutachten etc.)
Unter Berücksichtigung der derzeit nicht vorliegenden Planungsgrundlagen und Planungen wird 
ein Sicherheitszuschlag von 15%-20% empfohlen.

Baukosten KG 300 + 400 Übernahme in Honorarberechnung

brutto
600.000,00 € 
320.000,00 €

netto
504.201,68 € 
268.907,56 €

KG 300 
KG 400

Fon: 0391-2579780 / Fax: 0391-2579789 
schmeier-miersch@gmx.de
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