
Anlage 6

Kostenberechnung

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

EUR EUR/Ifdm *)v.H,KG Kostengruppen

0,000,00 0,0Herrichten + Erschließen200

Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders 
nachzuweisende Kosten (312 u.a.)

6.742,21100,01.800.169,53300

0,000,00 0,0Bauwerk - Technische Anlagen400

3.569,04952.934,15 52,9Außenanlagen (nur KG 540+590)500*

0,000,00 0,0Ausstattung und Kunstwerke ohne 611,612600

1.184,35316.221,62 17,6Baunebenkosten700

874,71Zur Aufrundung

11.498,883.070.200,00 170,6Summe

0,000,00 0,0620 Kunstwerke 2)

nachrichtlich:

0,00100 Baugrundstück

0,00 0,0Allgemeine Ausstattung611**

0,00Besondere Ausstattung612**

3.070.200,00Gesamtkosten 11.498,88

Vermerke / Besondere Hinweise / nachrichtlich:

*) Bezugsgröße ist die Länge des BA 1 in [m], da es sich um kein Gebäude handelt ist die Angabe im Verhätnis zu einer Gebäudenutzfläche nicht 
möglich



Sanierung Eskarpenmauer, BA1 von der Maybachstraße bis zur Doppelkaponniere
Alle Beträge in EUR

KOSTENBERECHNUNG

Menge/Einheit EP netto GP netto MwSt.% MwSt. BetragPABezeichnung GP bruttoCode

2.579.264,95 490.060,34Gesamt 3.069.325,29

Baugrundstüvk + Herrichten + Erschließen
Bauwerk - Baukonstruktionen _____
Gründung
Bauwerksabdichtungen 
Dränagen 
Außenwände 
Tragende Außenwände 
Sonstiges

Baukonstruktive Einbauten 
Sonstiges

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen
Baustelleneinrichtung
Gerüste
Sicherungsmaßnahmen 
Abbruchmaßnahmen 
Schlechtwetterbau 
Zusätzliche Maßnahmen 
Außenanlagen 
Geländeflächen 
Geländebearbeitung

Vegetationstechnische Bodenbearbeitungen 
Sicherungsbauweisen 
Wasserflächen

Baukonstruktionen in Außenanlagen ______
Kanal- und Schachtbauwerke 
Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 
Baustelleneinrichtungen 
Sicherungsmaßnahmen 
Abbruchmaßnahmen 
Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung

............ 0 00 0 00
...287.422,03

24.103,88 
9.476,25 

14.627,63 
111.549,00 
98.956,75 
12.592,25

100-200
300

0,00
1.800.169,53 j 

150.966,38]

59.351.25 
91.615,13

3 698.649,00 
619.781,75
78.867.25 

75.630,45 473.685,45

1.512.747,50 
126.862,50 -320

326 49.875.00 
76.987,50

587.100.00
520.825.00
66.275.00

398.055.00
398.055.00

3 400.730,00
75.775.00
29.640.00 

140.000,00
15.940.00
36.250.00

103.125.00
800.785.00
312.200.00
165.550.00
40.050.00
90.100.00
16.500.00
29.250.00 
29.250,00

459.335.00
233.750.00 

9.660,00
110.525.00
105.400.00

327
330
331
339

•3”370
379 75.630,45

76.138,70
14.397,25
5.631.60 

26.600,00
3.028.60
6.887.50

19.593.75 
152.149,15

59.318.00
31.454.50
7.609.50

17.119.00 
3.135,00 
5-557,50
5.557.50 

87.273,65
44.412.50 

1.835,40
20.999.75
20.026.00

473.685,45
476.868,70

90.172,25
35.271.60 

166.600,00
18.968.60
43.137.50

122.718.75 
952.934,15
371.518.00
197.004.50
47.659.50

107.219.00 
19.635,00
34.807.50 
34.807,50

546.608,65
278.162.50 

11.495,40
131.524.75
125.426.00

390 |Ä v'".

391
392
393
394
397
398
500
510

,• r.r*~ '
511
512
513
517
530

J
537
590
591
593
594
596
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Alle Beträge in EURKOSTENBERECHNUNG

Menge/Einheit EP netto GR netto MwSt.% MwSt. BetragPA GP bruttoBezeichnungCode

265.732.45 - 50.489,17
234.942.45 
213.833,92
21.108,53 
15.450,00

Baunebenkosten

Architekten und Ingenieurleistungen 
Gebäude (s+s)
Tragwerksplanung (IB Krämer)
Gutachten und Beratung 
Vermessung, Beweissicherung 
Umweltverträglichkeitsgutachten, Dokumentation 
Allgemeine Baunebenkosten (Betriebskosten in Baustelleneinrichtung enthalten) 
Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen (wasserrechtl. Gebühren, etc) 
Sonstiges (SiGeKo)

316.221,62
279.581,52
254.462,37

25.119,15
18.385,50

4.819,50

44.639,07 
40.628,45 
4.010,62 
2.935,50 

769,50 
2.166,00

- 2.914,60 18.254,60
1.425,00 
1.489,60

731
735
740

4.050.00
11.400.00
15.340.00
7.500.00
7.840.00

744
749 13.566,00
770
771 8.925,00

9.329,60779

Summen 2.579.264,95 490.060,34 3.069.325,29
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