
Kostenanschlag 4.Ebene DIN 276-1 SK

Kindertagesstätte Spielkiste 
Kroatenwuhne 1, 39116 Magdeburg

Grundstücksgröße 
Brutto-Grundfläche 

310 Baugrubeninhalt 
320 Gründungsfläche 
330 Außenwandfläche 
340 Innenwandfläche 
350 Deckenfläche 
360 Dachfläche 
500 Außenanlagenfläche 
510 Geländefläche 
520 befestigte Fläche 
560 Wasserfläche 
570 Pflanzfläche

0,00 m3

1.975.00 m2 
20,00 m3

7,00 m3

1.425.00 m2 
2.000,00 m2

1.110.00 m2

1.360.00 m2 
0,00 m3 
0,00 m3 
0,00 m3 
0,00 m3 
0,00 m3

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

Lfd. Ein- Kennwert
[€/Einheit]

% von 
300+400

% von 
GesamtBezeichnung der Kos ErläuterungenKG Menge Kosten - bruttoNr. heit

1 100 Grundstück 0,00 0,00

17 200 Herrichten und Erschließen m2 FBG 0,00 0,00

309 300 Bauwerk - Baukonstruktionen m2 BGF 622.158,82 0,52
Baugrube310 310 30,00 m3 100,00 3.000,00

311 311 Baugrubenherstellung m3

312 Baugrubenumschließung332 m2
353 313 Wasserhaltung m2

374 319 Baugrube, sonstiges m3

Gründung395 320 5.760,00 m2

396 321 Baugrundverbesserung m2

322 Flachgründungen417 13,00 m2 120,00 1.560,00
Tiefgründungen438 323 m2
Unterböden und Bodenplatten459 324 35,00 m2 120,00 4.200,00

480 325 Bodenbeläge m2

Bauwerksabdichtungen501 326 m2

327 Dränagen522 m2

543 329 Gründung, sonstiges m2
564 330 Außenwände m2

331 Tragende Außenwände565 41.940,00 m2
Öffngen herst566 18,00 80,00 1.440,00qm
Öffngen vermauern567 15,00 100,00 1.500,00qm

Abriss Vorbau568 1,00 St 2.500,00 2.500,00
Liftschacht569 1,00 St 35.000,00 35.000,00
Anschlüsse570 1,00 St 1.500,00 1.500,00
Nichttragende Außenwände586 332 m2

333 Außenstützen607 m

334 Außentüren und -fenster 49.990,00628 m2

Fenster Abriss629 130,00 18,00 2.340,00qm

Fen-Rep Verbinder 40,00 120,00 4.800,00qm

Fen 2,50qm F+DK630 21,00 St 800,00 16.800,00

631 Fen 2,50qm DK+DK 1,00 St 900,00 900,00

Fen 2,50qm F+F632 9,00 St 700,00 6.300,00
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4.Ebene DIN 276-1 SKKostenanschlag

Kennwert
[€/Einheit]

% von 
300+400

% von 
Gesamt

Ein-Lfd. Erläuterungen Kosten - bruttoKG Bezeichnung der Kos Menge
heitNr.

450,00 2.250,00633 Fen 1,25qm DK 5,00 St

Tür 2,50qm 1.300,00 1.300,00634 1,00 St

Tür5,00qm St 2.600,00 2.600,00635 1,00
Eingangstür 10qm 1,00 St 6.000,00 6.000,00636

Bleche neu 60,00 lfm 35,00 2.100,00637

Fen Bänke neu lfm 120,00 3.600,00638 30,00
OTS St 500,00 1.000,002,00639

Außenwandbekleidungen, außen 73.000,00 m2649 335

Putz abschlagen 200,00 7,00 1.400,00650 qm
651 Neuputz 200,00 22,00 4.400,00qm

Putz ausbessern 700,00 12,00 8.400,00652 qm

Abriss Bleche Dämmg lfm653 200,00 5,00 1.000,00
Ausbesserungen 2,00 1.800,00654 900,00 qm
WDVS 280,00 125,00 35.000,00655 qm
Maler 1.400,00 15,00 21.000,00656 qm

Außenwandbekleidungen, innen 47.450,00 m2670 336

Nacharb Fenster lfm671 200,00 10,00 2.000,00
Ausbesserungen 900,00 2,00 1.800,00672 qm

Abriß Beläge 4,00673 825,00 3.300,00qm

Abriss Fliesen 75,00 8,00 600,00674 qm

HK Verkleidg Abriss675 25,00 St 15,00 375,00

HK Verkleidg neu St12,00 800,00 9.600,00676

Elt Schlitze/Kanal 900,00 6,00 5.400,00677 qm
Putzausbesserung 825,00 10,00 8.250,00678 qm
Maler 825,00 15,00 12.375,00679 qm

Fliesen neu 75,00 50,00 3.750,00680 qm

Elementierte Außenwände m2691 337

Sonnenschutz 22.500,00 m2712 338

eit Aussenjalousien 50,00 lfm 450,00713 22.500,00

Außenwände, sonstiges 1.425,00 m2 10,00 14.250,00733 339

Innenwände m2754 340

Tragende Innenwände m2341 4.200,00755
Ausbesserung 1.500,00756 2,00 3.000,00qm
Öffnungen herst 1,00 St 1.200,00 1.200,00757

Nichttragende Innenwände 4.600,00 m2776 342
Ausbesserung 500,00777 2,00 1.000,00qm
Öffnungen herst St2,00 1.200,00778 600,00
Trockenbau 40,00779 60,00 2.400,00qm
Innenstützen797 343 m

Innentüren und -fenster 150,00 m2818 344 275,00 41.250,00

Innenwandbekleidungen 79.750,00 m2839 345

Abriss Beläge 1.750,00 4,00 7.000,00840 qm

Abriss Fliesen 250,00841 8,00 2.000,00qm

Elt Schlitze/Kanal 2.000,00842 6,00 12.000,00qm
Putzausbesserung 2.000,00843 10,00 20.000,00qm
Maler 1.750,00844 15,00 26.250,00qm

Fliesen neu 250,00845 50,00 12.500,00qm

Elementierte Innenwände m2860 346
2.000,00 m2Innenwände, sonstiges881 349 10,00 20.000,00

m2Decken902 350

m2Deckenkonstruktionen903 351

1.110,00 m2Deckenbeläge924 352 45,00 49.950,00

Deckenbekleidungen 1.110,00 m2945 49.950,00353 45,00

m2Decken, sonstiges 1.110,00966 359 10,00 11.100,00
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SK4.Ebene DIN 276-1Kostenanschlag

% von 
300+400

% von 
Gesamt

Ein- Kennwert
[€/Einheit]

Lfd. Bezeichnung der Kos Erläuterungen Kosten - bruttoKG Menge heitNr.
Dächer m2360987
Dachkonstruktionen m2 150,00 1.050,00361 7,00988

362 Dachfenster, Dachöffnungen m21009

20.400,00Dachbeläge 1.360,00 m2 15,003631030

364 Dachbekleidungen m21051

Dächer, sonstiges 10,00 13.600,00369 1.360,00 m21072
370 Baukonstruktive Einbauten m21093
390 Sonst. Maßnahmen f. Baukonstrukt. m21157

5.550,00391 Baustelleneinrichtung 1.110,00 m2 5,001158
Gerüste 1.425,00 25,00 35.625,001179 392 m2
Sicherungsmaßnahmen m2 5,00 5.550,00393 1.110,001200

St 5.000,001221 394 Abbruchmaßnahmen 1,00 5.000,00
873,82395 Instandsetzungen 1,00 m2 873,821242

396 Materialentsorgung 1,00 St 2.500,00 2.500,001263
5.550,00397 Zusätzliche Maßnahmen 1.110,00 m2 5,001284

Provisorien 1.110,00 m2 5.550,00398 5,001305
Sonst. Maßn. f. Baukonstr.,sonstiges 1.110,00 m2 2,00 2.220,001326 399

400 Bauwerk - Technische Anlagen m2 BGF 335.175,00 0,281347
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen m21348

411 Abwasseranlagen 1.110,00 m2 30,00 33.300,001349
412 Wasseranlagen 1.110,00 m2 45,00 49.950,001370

1391 413 Gasanlagen m2
Abw.-, Wasser-, Gasanl., sonstiges 1.110,00 m2 10,00 11.100,001412 419
Wärmeversorgungsanlagen m21433 420

m2421 Wärmeerzeugungs-anlagen 1.110,00 10,00 11.100,001434
422 Wärmeverteilnetze 1.110,00 m2 33,00 36.630,001455

Raumheizflächen 28.325,00 m24231476
demontieren 50,00 St 15,00 750,001477
reinigen 25,00 St 20,00 500,001478
Wandmontage 25,00 St 50,00 1.250,001479
Wiederanschluss 25,00 St 25,001480 625,00
neue HKs St25,00 500,00 12.500,001481
neue Ventile 50,00 St 30,00 1.500,001482
hydr Abgleich 50,00 St 20,00 1.000,001483
FB Heizung 60,00 150,00 9.000,001484 qm
UV 3,00 St 400,00 1.200,001485
Wärmeversorgungsanl., sonstiges 1.110,00 m2 10,00429 11.100,001497
Lufttechnische Anlagen m21518 430

431 Lüftungsanlagen m21519
m2432 Teilklimaanlagen1540
m2Klimaanlagen4331561
m2434 Kälteanlagen1582

Lufttechnische Anlagen, sonstiges m21603 439
m21624 440 Starkstromanlagen

Hoch- und Mittelspannungsanlagen m24411625
Eigenstromversorgungsanlagen m21646 442

1.110,00 m2Niederspannungsschaltanlagen 10,001667 443 11.100,00
Niederspannungsinstallationsanlagen 1.110,00 m2 40,00444 44.400,001688

1.110,00 m2445 Beleuchtungsanlagen 10,001709 11.100,00

Blitzschutz- und Erdungsanlagen m24461730
1.110,00Starkstromanlagen, sonstiges m2 10,001751 449 11.100,00

Fernmelde- u. informationst. Anl. m21772 450
m2451 Telekommunikationsanlagen1773
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% von 
300+400

% von 
Gesamt

Ein- Kennwert
[€/Einheit]

Lfd.
Bezeichnung der Kos Erläuterungen Kosten - bruttoKG Menge heitNr.

Such- und Signalanlagen m21794 452
453 Zeitdienstanlagen m21815

Elektroakustische Anlagen454 m21836
Fernseh- und Antennenanlagen m24551857

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen 1.110,00 m2 10,00 11.100,001878
Übertragungsnetze457 1.110,00 m2 5,00 5.550,001899
Fernmelde-, inform.techn. Anl., sonst. 5,00 5.550,001920 459 1.110,00 m2
Förderanlagen m21941 460 46.000,00

461 Aufzugsanlagen 1,00 St 42.000,00 42.000,001942
Fahrtreppen, Fahrsteige1963 462 m2
Befahranlagen m21984 463

464 Transportanlagen m22005
465 Krananlagen m22026
469 Förderanlagen, sonstiges 1,00 m2 4.000,00 4.000,002047

Nutzungsspezifische Anlagen m22068 470
471 Küchentechnische Anlagen m22069

Wäscherei- und Reinigungsanlagen472 m22090
Medienversorgungsanlagen473 m22111
Medizin-, labortechnische Anlagen m24742132
Feuerlöschanlagen m22153 475
Badetechnische Anlagen m22174 476
Prozesswärme-, -kälte-, -luftanlagen m22195 477

478 Entsorgungsanlagen m22216
Nutzungsspezifische Anlagen, sonst. m24792238
Gebäudeautomation m24802259
Automationssysteme m24812260
Schaltschränke m22281 482
Management- u. Bedieneinrichtungen m24832302
Raumautomationssysteme m24842323
Übertragungsnetze m24852344
Gebäudeautomation, sonstiges m24892365
Sonst. Maßn. f.Techn. Anlagen m24902386
Baustelleneinrichtung m22387 491

m2492 Gerüste2408
Sicherungsmaßnahmen m24932429
Abbruchmaßnahmen m22450 494

m2495 Instandsetzungen2471
Materialentsorgung m24962492
Zusätzliche Maßnahmen m24972513

1.110,00 m2498 Provisorien 5,00 5.550,002534
Sonst. Maßn. f. Techn.Anl...sonstiges 1.110,00 m2499 2,00 2.220,002555

300+400 - Summe Bauwerkskosten m2 BGF 957.333,822576 0,80

Außenanlagen m2 AUF2577 500 0,00 0,00

m2 BGFAusstattung und Kunstwerke600 0,003657 0,00

Baunebenkosten700 236.233,003667 0,20
KG 3+4+S+6Bauherrenaufgaben7103668

Vorbereitung der Objektplanung3673 720
KG 3+4Architekten- u. Ingenieurleistungen 197.540,003680 730

Gebäudeplanung7313681
Freianlagenplanung7323682
Planung der raumbildende Ausbauten3683 733
Planung d.lng.-bauw. u.Verkehrsanl.7343684
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Kostenanschlag 4.Ebene DIN 276-1 SK

Lfd. Ein- Kennwert
[€/Einheit]

% von 
300+400

% von 
GesamtBezeichnung der Kos ErläuterungenKG Menge Kosten - bruttoNr. heit

3685 735 Tragwerksplanung
3686 736 Planung der Technischen Ausrüstung
3687 739 Architekten- u. Ingenieurleist., sonst.
3688 740 Gutachten und Beratung

741 Thermische Bauphysik3689
742 Schallschutz und Raumakustik3690

3691 743 Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 1,00 St 2.400,00 2.500,00
3692 Vermessung744 1,00 St 1.200,00 1.500,00
3693 745 Lichttechnik, Tageslichttechnik
3694 746 Brandschutz

3695 747 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 60,00 Wo 120,00 7.200,00
748 Umweltschutz, Altlasten3696

3697 749 Gutachten und Beratung, sonstiges
3698 750 Künstlerische Leistungen

Finanzierungskosten ohne KG 1003702 760 Bauzeit: 0 Mon.
3707 Allgemeine Baunebenkosten770 1,00 St 10.000,00 10.000,00
3714 790 Sonstige Baunebenkosten KG 3+4+6 957.333,82 17.493,00

3715 Gesamtkosten 100 - 700 1.193.566,82 100%
3716 Gesamtkosten gerundet 1.194.000,00
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