DS0290/19 Anlage 3

Bauvorhaben:
Lérmschutzwand auf Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg

< Gesamtkosten- und Finanzierungstibersicht

Gesamtkostenkosteniibersicht:

1. Baukosten:
1.1 entsprechend Kostenschatzung nach AKVS (siehe Anlage 5.1)
= 487.305,00 € brutto

2. Baunebenkosten:
Grundlagen: HOAI 2013 mit 100% der Planungsleistungen (siche Anlage 5.2)

2.1 Ingenieurbauwerke Objektplanung und BU = 53.039,75 €
2.2 Ingenieurbauwerke Tragwerksplanung = 19.721,80 €

Gesamtbaunebenkosten: = 72.761,55 € brutto

3. Gesamtkosten der Mainahme:

3.1 LSW Baukosten = 487.305,00€
3.2 Baunebenkosten = T72761565€
Gesamtvorhabenkosten; 560.068,55 €

~ 560.000,00 € brutto



