Strallenbauverwaltung

Sachsen-Anhalt
Strale / Abschnittsnummer / Station: (von - bis) DS0399/19 Anlage 3

0+000,00 - 0+300,00

Westernplan - Wohnstralle 1

Projis-/Identnummer: 2019/100 Bauwerks-Nr. (ASB):

Voruntersuchung
Kostenrahmen

bisher neu
Gesamtkosten der BaumaBnahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 26.08.2019
Bau 0,521
Grunderwerb 0,009
Summe Gesamtkosten 0,530
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Seiffart
Schreibmaschinentext


DS0399/19 Anlage

3

Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumaBRnahme

Westernplan Ausbau Wohnstralie 1

Bezeichnung des Bauwerks/
der Leistung

Stationierung

0+000,00 - 0+300,00

Lange: Kostenrahmen
0,000 km|Voruntersuchung

2019/100

Projis-/ldenthummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumafRnahme:

LH Magdeburg Baudezernat/TBA

Gesamtkosten der BaumaBnahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kostentiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

26.08.2019

Bau

0,521

Grunderwerb

0,009

Summe Gesamtkosten

0,530

Gesamtkosten/km

in Mio. €/km

Baukosten ohne HG 6)/km

in Mio. €/km

Baukosten/km

in Mio. €/km

iGrunderwerbskosten/km

in Mio. €/km

Briickenflache

qm

Kosten pro Einheit

€/gm

Tunnelldnge

Kosten pro Einheit

€/m

Trogldnge

€/m

\Wandflache

m
m |[Kosten pro Einheit
m

qm |Kosten pro Einheit

€/gm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraBRenbauhaushaltes

Bau:
GE:

Bau:
GE:
Gesamt

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde

Bau:
GE:
Gesamt

5. Sonstige (z. B. DB AG)

Bau:
GE:
Gesamt
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DS0399/19  Anlage 3

Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafRnahme

Westernplan Ausbau WohnstralRe 1

Bezeichnung des Bauwerks/
der Leistung

Stationierung 0+000,00 - 0+300,00

Lénge: Kostenrahmen
0,000 km|Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:
2019/100

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

LH Magdeburg Baudezernat/TBA

Bezeichnung des Hauptteils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils: 01 Neuer Teil
; bisher neu Differenz
Hauptgruppenbezeichnung Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb 0,009
Baustelleneinrichtung, baubegleitende
2. Leistungen 0,006
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,005
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
Entwasserung von Straen),
4. Bodenerkundung, Entsorgung 0,109
5. Oberbau 0,350
6. Konstruktiver Ingenieurbau
7. Landschaftsbau
8. Ausstattung 0,051
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten
Summe 0,530

zugrunde gelegter MWSt-Satz

19%
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DS0399/19

_Anlage 3

Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafRnahme

Westernplan Ausbau WohnstralRe 1

Bezeichnung des Bauwerks/
der Leistung

Stationierung

0+000,00 - 0+300,00

Lénge: Kostenrahmen
0,000 km|Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:
2019/100

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

LH Magdeburg Baudezernat/TBA

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Neuer Teil

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 1 Grunderwerb Kosten in €
1.000 Grunderwerb

1.000.0 |Grunderwerb
1.100 Grunderwerb

1.100.1 |Erwerb von Grundstlicken

Erwerb von Grundstiicken fir landschaftspflegerische Malinahmen
1.100.2 |auBerhalb des StralRenkoérpers

1.100.3 [Erwerb von Gebduden und Anlagen, Entschddigungen, Sonstiges

1.100.4 [Vermessung und Vermarkung von Grundstiicken 7.500
1.100.5 [Kampfmittelrdumung
Nettosumme Hauptgruppe 1 7.500
Mehrwertsteuer 19% aus 1.100.4, 1.100.5 1.425
Bruttosumme Hauptgruppe 1 9.000
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DS0399/19 Anlage 3

Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafRnahme

Westernplan Ausbau WohnstralRe 1

Bezeichnung des Bauwerks/
der Leistung

Stationierung

0+000,00 - 0+300,00

Lénge: Kostenrahmen
0,000 km|Voruntersuchung

Projis-/ldentnummer:
2019/100

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

LH Magdeburg Baudezernat/TBA

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Neuer Teil

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen Kosten in €
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 |[Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.101.1 |Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen 4.500
Nettosumme Hauptgruppe 2 4.500
Mehrwertsteuer 19% 855
Bruttosumme Hauptgruppe 2 6.000
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DS0399/19 Anlage 3
Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D
Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes Westernplan Ausbau WohnstralRe 1
Bezeichnung der
StraBenbaumaBnahme
Bezeichnung des Bauwerks/
der Leistung
Stationierung 0+000,00 - 0+300,00
Lénge: Kostenrahmen Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,000 km|Voruntersuchung 2019/100
Trager der BaumaBnahme: LH Magdeburg Baudezernat/TBA
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Neuer Teil
Bezeichnung der Hauptgruppe:
HG 3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen Kosten in €
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 [|Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.105.1 |Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 3.500
Nettosumme Hauptgruppe 3 3.500
Mehrwertsteuer 19% 665
Bruttosumme Hauptgruppe 3 5.000
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DS0399/19 Anlage 3

Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafRnahme

Westernplan Ausbau WohnstralRe 1

Bezeichnung des Bauwerks/

der Leistung

Stationierung

0+000,00 - 0+300,00

Lénge:
0,000 km

Kostenrahmen Projis-/ldentnummer:
\oruntersuchung 2019/100

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme: LH Magdeburg Baudezernat/TBA

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Neuer Teil

Bezeichnung der Hauptgruppe:
HG 4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwésserung von StraBen), Bodenerkundung,

Entsorgung

Kosten in €

4.000

Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwéasserung von Stralen),
Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0

Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Stral3en),
Bodenerkundung, Entsorgung

4.102

Entsorgung

4.102.1

Nicht gefahrlicher Abfall

4.102.2

Gefahrlicher Abfall

4.103

Bodenerkundung

4.103.1

Bodenerkundung

3.500

4.106

Erdbau

4.106.0

\orarbeiten

4.106.1

Oberboden

4.106.2

Bodenbewegung

73.755

4.106.3

Boden- und Untergrundverbesserung

3.270

4.106.4

Geotextilien, Geogitter

4.106.5

Mulden, Gréaben

4.106.7

Gabionen

4.106.8

Abdichtungen

4.108

Baugruben, Leitungsgraben, Verbau

4.108.1

Baugruben

4.108.2

Leitungsgraben

4.108.3

Verbau

4.109

Wasserhaltung

4.109.1

Wasserhaltungsanlagen

4.109.2

Bachumleitung, Fangedamm

4.110

Entwasserung von StralRen

4.110.1

Mulden- und Grabenbefestigung

4.110.2

Sickeranlagen

4.110.3

Rohrleitungen

3.575

4.1104

Schachte

700

4.110.5

Strallenablaufe

6.480

4.110.6

Rohrvortrieb

Nettosumme Hauptgruppe 4

91.280

Mehrwertsteuer 1

9%

17.343

Bruttosumme Hauptgruppe 4

109.000
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DS0399/19 Anlage 3

Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafRnahme

Westernplan Ausbau WohnstralRe 1

Bezeichnung des Bauwerks/
der Leistung

Stationierung 0+000,00 - 0+300,00

Lénge: Kostenrahmen Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
0,000 km|Voruntersuchung 2019/100

Trager der BaumaBnahme: LH Magdeburg Baudezernat/TBA

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils: 01 Neuer Teil

Bezeichnung der Hauptgruppe:
HG 5 Oberbau Kosten in €

5.000 Oberbau

5.000.0 |Oberbau

5.112 Schichten ohne Bindemittel

5.112.0 |Vorarbeiten

5.112.1 |Frostschutzschichten 37.350

5.112.2 |Kies- und Schottertragschichten 14.535

5.112.3 [Deckschichten ohne Bindemittel

5.112.4 [Weitere Schichten ohne Bindemittel

5.112.9 [Sonstiges

5.113 Asphaltbauweisen

5.113.0 [Vorarbeiten

5.113.1 [Asphalttragschicht

5.113.2 |Asphaltbinder

5.113.3 |Asphaltdeckschichten

5.113.7 |Bauliche Erhaltung (nur fur ErhaltungsmafRnahmen)

5.113.8 |Weitere Asphaltbauweisen

5.113.9 |Sonstiges

5.114 Betonbauweisen

5.114.0 |Vorarbeiten

5.114.1 |Tragschichten mit hydraulischem Bindemittel

5.114.2 |Betondecken

5.114.3 |Fugen

5.114.4 |[Bauliche Erhaltung (nur fir Erhaltungsmaf3nahmen)

5.114.5 [Weitere Bauweisen mit hydraulischem Bindemittel

5.115 Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen
5.115.1 [Pflaster 183.335
5.115.2 [Platten 4.335
5.115.3 [Borde 43.025
5.115.4 |Rinnen, Mulden, Streifen aus Pflaster 11.520
5.115.5 |Sonstiges
Nettosumme Hauptgruppe 5 294.100
Mehrwertsteuer 19% 55.879
Bruttosumme Hauptgruppe 5 350.000
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DS0399/19 Anlage

Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
StraBenbaumafRnahme

Westernplan Ausbau WohnstralRe 1

Bezeichnung des Bauwerks/

der Leistung

Stationierung

0+000,00 - 0+300,00

Lénge:

0,000 km

Kostenrahmen Projis-/ldentnummer:

\oruntersuchung 2019/100

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumaBnahme:

LH Magdeburg Baudezernat/TBA

Bezeichnung des Hauptteils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

Bezeichnung des Teils: 01 Neuer Teil
Bezeichnung der Hauptgruppe:
HG 8 Ausstattung Kosten in €
8.000 Ausstattung
8.000.0 |Ausstattung
8.128 Zéune, Holzgeldnder
8.128.1 |Zaun aufnehmen
8.128.2 [Zaun herstellen
8.129 Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen
8.129.0 [Abbau von FRS und Leiteinrichtungen
8.129.1 [Neubau und Erneuerung FRS
8.129.3 [Erhaltung, Ergdnzung und Reparatur FRS/Blendschutzsysteme
8.129.4 [Leitpfosten
8.130 Verkehrsschilder
8.130.0 [Abbau
8.130.1 [Verkehrsschild/Wegweiser mit Aufstellvorrichtung 2.500
8.131 Fahrbahnmarkierungen
8.131.1 [Markierung herstellen
8.132 Lichtsignalanlagen
8.132.1 |Abbau
8.132.2 [Lichtsignalanlage liefern und aufbauen
8.133 StraBenbeleuchtung
8.133.0 [StraRenbeleuchtung 40.000
8.134 Kabelverlegung
8.134.0 |Kabelverlegung
8.135 Streckenfernmeldekabelmontage
8.135.0 [Streckenfernmeldekabelmontage
8.200 Telematikeinrichtungen
8.200.0 [Telematikeinrichtungen
Nettosumme Hauptgruppe 8 42.500
Mehrwertsteuer 19% 8.075
Bruttosumme Hauptgruppe 8 51.000
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