
Anlage 4

Modernisierung der Stadthalle mit Außenanlagen / Teil B Außenanlagen

Kostenaufstellung

Nettoflächen

Teilbereiche Kosten netto Kosten netto zzgl. 1,14%*

TB 1.1 - Parkplatz

KG 300 518.294,69 524.203,25

KG 500 5.424.086,10 5.485.920,68

KG 700 891.357,12 901.518,59

KG 300-700 6.833.737,91 6.911.642,52

TB 4 - Promenade

KG 500 1.840.131,60 1.861.109,10

KG 700 276.019,74 279.166,37

KG 500-700 2.116.151,34 2.140.275,47

TB 5.1 - Festplatz

KG 500 1.136.644,53 1.149.602,28

KG 700 170.496,68 172.440,34

KG 500-700 1.307.141,21 1.322.042,62

TB 6 - Umfeld Technikgebäude

KG 500 67.597,50 68.368,11

KG 700 10.139,63 10.255,22

KG 500-700 77.737,13 78.623,33

TB 7 - Eventplaza

KG 200 8.000,00 8.091,20

KG 500 2.291.559,00 2.317.682,77

KG 700 344.933,85 348.866,10

KG 200-700 2.644.492,85 2.674.640,07

TB 8 - Elbwiesen

KG 500 444.023,10 449.084,96

KG 700 66.603,47 67.362,75

KG 500-700 510.626,57 516.447,71

Gesamt Teilbereiche 1.1, 4, 5.1, 6, 7, 8 13.489.887,01 13.643.671,72 

* Berechnung: Abzugsberechtigung 94% von 19% USt. = 17,86 %, umsatzsteuerpflichtig verbleiben 1,14 %

Kostenzusammenstellung nach DIN 276-18
Stand: 29.01.2021



Anlage 4

Bruttoflächen

Teilbereiche Kosten netto Kosten brutto 

TB 1.2 - nördl. Zufahrtsstraße

KG 500 1.053.971,37 1.254.225,93

KG 700 158.095,71 188.133,89

KG 500-700 1.212.067,08 1.442.359,82

TB 2 - Festwiese

KG 500 2.816.937,20 3.352.155,27

KG 700 422.540,58 502.823,29

KG 500-700 3.239.477,78 3.854.978,56

TB 3 - Umfeld Albinmüller-Turm

KG 500 148.340,35 176.525,02

KG 700 22.251,05 26.478,75

KG 500-700 170.591,40 203.003,77

TB 5.2 - Heinrich-Heine Platz

KG 300 368.237,66 438.202,82

KG 500 2.666.564,00 3.173.211,16

KG 700 455.220,25 541.712,09

KG 300-700 3.490.021,91 4.153.126,07

TB 9 - Kleiner Stadtmarsch

KG 500 894.799,20 1.064.811,05

KG 700 134.219,88 159.721,66

KG 500-700 1.029.019,08 1.224.532,71

Gesamt Teilbereiche 1.2, 2, 3, 5.2, 9 9.141.177,25 10.878.000,93 

Gesamtkosten 22.631.064,26 24.521.672,65 

Kostenzusammenstellung nach DIN 276-18
Stand: 29.01.2021


