

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

Baumaßnahme / Bauwerk:

Umbau und Erweiterung des Kinder- und Jugendtreffs Mühle

angewandte Kostenermittlungsmethode:	
---	--

Kostengruppen (KG) nach DIN 276 (Stand 2018)	€	v.H.	€/ m² *)
200 Herrichten und Erschließen	50.000	3%	
300 Bauwerk - Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kostenangaben (312 ff)	1.037.022	53%	
312 ff besonders nachzuweisende Kostenangaben (312, 313, 321, 323, 325, 326)			
400 Bauwerk - Technische Anlagen	345.674	18%	
Zwischensumme Bauwerk (300 + 400)	1.432.697	73%	
500 Außenanlagen und Freiflächen	150.000	8%	
600 Ausstattung und Kunstwerke			
630 Informationstechnische Ausstattung			
640 Künstlerische Ausstattung			
700 Baunebenkosten	379.847	19%	
zur Aufrundung	456		
Summe Erschließungs- und Baukosten	1.963.000	100%	

bei Nachtrag zur Kostenermittlung:

Summe der Kostenberechnung, einschließlich des 1. bis Nachtrages			
--	--	--	--

nachrichtlich:

100 Grundstück			
610 Allgemeine Ausstattung			
620 Besondere Ausstattung			

Gesamtkosten Summe (100 - 700)	1.963.000		
---------------------------------------	------------------	--	--

Frei für Vermerke / besondere Hinweise:

*) Bezugsgrößen sind NFa, NF 1 bis 6 oder NGFa