

Kostenschätzung in Anlehnung an DIN 276

Zeitraum	Maßnahmen	Preis in €										
		Nettobetrag gerundet	(förderfähige Kosten)				(nicht förderfähige Kosten)					gesamt
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
2027	Herstellung Zufahrt Kirschweg zur Parkanlage und Spielplatz	90.900										
2027	Herstellung Zugang Kirschweg zur Parkanlage und Spielplatz	53.300										
2027	Herstellung Wegenetz innerhalb Parkanlage	175.800										
2027	Herstellung Wegeverbindung nahe Bunter Weg	16.800		628.500								
2027	Herstellung Zufahrt im Bereich Kita	141.700										
2027	technische Infrastruktur	150.000										
2028	Umfeldgestaltung Spielplatz	33.400										
2028	Jugendtreff/ Mehrgenerationenspielgeräte	165.200										
2028	Lieferung und Montage Ausstattungsgegenstände	42.700			395.100							
2028	Abgrenzung Hundewiese	30.000										
2028	Begrünung/Pflanzung	123.800										
2029	Fertigstellungspflege	34.900				34.900						
2030-2034	Entwicklungspflege (über 5J)	56.200					14.500	14.500	12.060	7.570	7.570	
	Teilsumme	1.114.700										
2026	Planungskosten 20%	223.000	156.100	66.900								
	netto		156.100	695.400	395.100	34.900	14.500	14.500	12.060	7.570	7.570	1.337.700
	19% MwSt		29.659	132.126	75.069	6.631	2.755	2.755	2.291	1.438	1.438	254.162
	brutto		185.759	827.526	470.169	41.531	17.255	17.255	14.351	9.008	9.008	1.591.862
	plus geschätzte Preissteigerungen		10%	15%	20%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	
	Bruttogesamtsumme		204.335	951.655	564.203	49.837	21.569	21.569	17.939	11.260	11.260	1.853.627
	Bruttogesamtsumme gerundet auf FM- Anteile zu je 1/3	Bund	68.000	318.000	188.000	16.600						1.181.200
		Land	68.000	318.000	188.000	16.600						
		Eigenmittel	68.000	318.000	188.000	16.600	21.600	21.600	18.000	11.300	11.300	674.400
			204.000	954.000	564.000	49.800	21.600	21.600	18.000	11.300	11.300	1.855.600
			1.771.800				83.800					1.855.600