Kostenberechnung

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

KG	Kostengruppen	EUR	v.H.	EUR/lfdm *)
200	Herrichten + Erschließen	0,00	0,0	0,00
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	1.800.169,53	100,0	6.742,21
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	0,0	0,00
500*	Außenanlagen (nur KG 540+590)	952.934,15	52,9	3.569,04
600	Ausstattung und Kunstwerke ohne 611, 612	0,00	0,0	0,00
700	Baunebenkosten	316.221,62	17,6	1.184,35
Zur Aufrundung		874,71		
Summe		3.070.200,00	170,6	11.498,88
620	Kunstwerke 2)	0,00	0,0	0,00

nachrichtlich:

100	Baugrundstück	0,00		
611**	Allgemeine Ausstattung	0,00	0,0	
612**	Besondere Ausstattung	0,00		

Gesamtkosten	3.070.200,00		11.498,88

Vermerke / Besondere Hinweise / nachrichtlich:

*) Bezugsgröße ist die Länge des BA 1 in [m], da es sich um kein Gebäude handelt ist die Angabe im Verhätnis zu einer Gebäudenutzfläche nicht möglich

Sanierung Eskarpenmauer, BA 1 von der Maybachstraße bis zur Doppelkaponniere

Alle Beträge in EUR

KOSTENBERECHNUNG

Code	Bezeichnung	PA	Menge/Einheit	EP netto	GP netto	MwSt.%	MwSt. Betrag	GP brutto
	Gesamt				**2.579.264,95**	--	**490.060,34**	**3.069.325,29**
100 - 200	**Baugrundstüvk + Herrichten + Erschließen**				**0,00**		**0,00**	**0,00**
300	**Bauwerk - Baukonstruktionen**				**1.512.747,50**	--	**287.422,03**	**1.800.169,53**
320	**Gründung**				**126.862,50**	--	**24.103,88**	**150.966,38**
326	Bauwerksabdichtungen				49.875,00	--	9.476,25	59.351,25
327	Dränagen				76.987,50	--	14.627,63	91.615,13
330	**Außenwände**				**587.100,00**	--	**111.549,00**	**698.649,00**
331	Tragende Außenwände				520.825,00	--	98.956,75	619.781,75
339	Sonstiges				66.275,00	--	12.592,25	78.867,25
370	**Baukonstruktive Einbauten**				**398.055,00**	--	**75.630,45**	**473.685,45**
379	Sonstiges				398.055,00	--	75.630,45	473.685,45
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**				**400.730,00**	--	**76.138,70**	**476.868,70**
391	Baustelleneinrichtung				75.775,00	--	14.397,25	90.172,25
392	Gerüste				29.640,00	--	5.631,60	35.271,60
393	Sicherungsmaßnahmen				140.000,00	--	26.600,00	166.600,00
394	Abbruchmaßnahmen				15.940,00	--	3.028,60	18.968,60
397	Schlechtwetterbau				36.250,00	--	6.887,50	43.137,50
398	Zusätzliche Maßnahmen				103.125,00	--	19.593,75	122.718,75
500	**Außenanlagen**				**800.785,00**	--	**152.149,15**	**952.934,15**
510	**Geländeflächen**				**312.200,00**	--	**59.318,00**	**371.518,00**
511	Geländebearbeitung				165.550,00	--	31.454,50	197.004,50
512	Vegetationstechnische Bodenbearbeitungen				40.050,00	--	7.609,50	47.659,50
513	Sicherungsbauweisen				90.100,00	--	17.119,00	107.219,00
517	Wasserflächen				16.500,00	--	3.135,00	19.635,00
530	**Baukonstruktionen in Außenanlagen**				**29.250,00**	--	**5.557,50**	**34.807,50**
537	Kanal- und Schachtbauwerke				29.250,00	--	5.557,50	34.807,50
590	**Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen**				**459.335,00**	--	**87.273,65**	**546.608,65**
591	Baustelleneinrichtungen				233.750,00	--	44.412,50	278.162,50
593	Sicherungsmaßnahmen				9.660,00	--	1.835,40	11.495,40
594	Abbruchmaßnahmen				110.525,00	--	20.999,75	131.524,75
596	Recycling, Zwischendeponierung und Entsorgung				105.400,00	--	20.026,00	125.426,00

KOSTENBERECHNUNG

Alle Beträge in EUR

Code	Bezeichnung	PA	Menge/Einheit	EP netto	GP netto	MwSt.%	MwSt. Betrag	GP brutto
700	**Baunebenkosten**				**265.732,45**	--	**50.489,17**	**316.221,62**
730	**Architekten und Ingenieurleistungen**				**234.942,45**	--	**44.639,07**	**279.581,52**
731	**Gebäude** (s+s)				**213.833,92**	--	**40.628,45**	**254.462,37**
735	**Tragwerksplanung** (IB Krämer)				**21.108,53**	--	**4.010,62**	**25.119,15**
740	**Gutachten und Beratung**				**15.450,00**	--	**2.935,50**	**18.385,50**
744	**Vermessung, Beweissicherung**				**4.050,00**	--	**769,50**	**4.819,50**
749	**Umweltverträglichkeitsgutachten, Dokumentation**				**11.400,00**	--	**2.166,00**	**13.566,00**
770	**Allgemeine Baunebenkosten** (Betriebskosten in Baustelleneinrichtung enthalten)				**15.340,00**	--	**2.914,60**	**18.254,60**
771	**Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen** (wasserrechtl. Gebühren, etc)				**7.500,00**	--	**1.425,00**	**8.925,00**
779	**Sonstiges** (SiGeKo)				**7.840,00**	--	**1.489,60**	**9.329,60**
	Summen				**2.579.264,95**	--	490.060,34	**3.069.325,29**