KOSTENERMITTLUNG

- 1. Seite.....

der Baumaßnahme

des Bauwerkes

Baumaßnahme Sanierung Kita Astonstraße Kita Zwergenhügel / Freier Waldorfkindergarten	Anzahl der Bauwerke 1	☐ Programmkosten ☐ Kostenschätzung ☒ Kostenberechnung ☐ Nachtrag zur Kostenberechnung Nr. ☐ Ergebnisfeststellung
Bauwerk		

Allgemeine Angaben

Bauwerkszuordnung	BWZ	<input type="text"/>	Bauverwaltung	BV	<input type="text"/>
HKR-Unterkonto Nr.	UKNr.	<input type="text"/>	Nutzende Verwaltung	N	<input type="text"/>
Projekt-Nr.	PrNr	<input type="text"/>	Planungsauftrag	M / J	<input type="text" value="4 / 17"/>
Kenn-Nr. Baumaßnahme	KNB	<input type="text"/>	Aufstellung HU-Bau	M / J	<input type="text" value="8 / 17"/>
Liegenschafts-Kenn-Nr.	LKNR	<input type="text"/>	Genehmigung HU-Bau	M / J	<input type="text"/>
			Baubeginn	M / J	<input type="text"/>
			Übergabe	M / J	<input type="text"/>

Kirchner + Przyborowski Dipl. Ing Architekten BDA An der Kälberweide 6 39114 Magdeburg	Burkhard Przyborowski
Verfasser **	(Datum, Unterschrift)
Eb KGm der Landeshauptstadt Magdeburg Gerhart-Hauptmann-Straße 24/26 39108 Magdeburg	geprüft und festgestellt auf:
Eb KGm **	(Datum, Unterschrift)
Nutzende Verwaltung **	(Datum, Unterschrift)
Nutzerressort **	(Datum, Unterschrift)
Oberste Technische Instanz **	(Datum, Unterschrift)

** Stempel oder genaue Bezeichnung, Anschrift, Stelle

Muster 6

- Anmerkungen -

Anmerkungen zu Muster 6 - Kostenermittlung

BWZ - Bauwerkszuordnungs-Nr.

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 - Nr. 1- Bauwerkszuordnungskatalog zu entnehmen.

Für die weitere Identifikation ist die Unterkonto-Nr. (UKNr.) und ggf. vergebene Projekt- oder Kennnummern (PrNr; KNB) der Baumaßnahme anzugeben.

Weiterhin ist die Nummer der Liegenschaft unter LKNR einzutragen.

BV - Bauverwaltung

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 – Nr. 2- aus dem Katalog der Bauverwaltungen- zu entnehmen

N - Nutzende Verwaltung

Die Angaben sind den Erläuterungen zu Muster 6 – Nr. 3- Nutzerkatalog – zu entnehmen.

Für Programmkosten und Kostenschätzungen sind die Blätter 1 bis 3 zu verwenden.

Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauwerken, so sind die Blätter 1 bis 3 des Formblattes als summarisches Titelblatt und je ein Formblatt für jedes Bauwerk aufzustellen.

Es sind die Gesamtbeträge zur ersten Gliederungsebene anzugeben.

Für Kostenberechnung, Kostenanschlag und Nachtrag zur Kostenermittlung zur HU - Bau - sind alle Blätter zu verwenden.

Unterschriftfeld

Die Unterschriftenzeile "Verfasser" ist für freiberuflich Tätige vorgesehen, die von der Bauverwaltung beauftragt sind. Hat BLSA die Kostenermittlung durchgeführt, bleibt dieses Feld frei und BLSA zeichnet "aufgestellt und geprüft".

Mit den Unterschriften des BLSA und der Obersten Technischen Instanz ist keine vertragliche Abnahme der Planungsleistungen des Verfassers (FbT) verbunden.

Zu Blatt 3 -Zusammenstellung

In der Spalte „Zur Aufrundung" ist ein Betrag anzugeben, der die Gesamtkosten auf 1000,- € nach oben aufrundet.

Zu Kostengruppe 100- Grundstück

Kosten für das Grundstück sind von der zuständigen Stelle anzugeben.

Zu Kostengruppe 600 - Ausstattung und Kunstwerke:

Kosten für die Ausstattung (allgemeine Ausstattung 611, besondere und sonstige Ausstattung 612 bzw. 619) sind von der für die Beschaffung zuständigen Stelle anzugeben. Von BLSA ist nur die Ausstattung zu veranschlagen, die fest mit dem Bauwerk verbunden ist (619). Das gleiche gilt für die Kosten von Kunstwerken (Kunstobjekte 621 und sonstige Kunstwerke 629).

Zu Kostengruppe 700 - Baunebenkosten

Zur Veranschlagung der Baunebenkosten vgl. Abschnitt K 8.

Kosten für Lichtbilder zum Zwecke der Dokumentation sind im Planungs- und Ausführungsauftrag besonders zu beauftragen und unter 799 zu veranschlagen

Planungsdaten

1. Bauabschnitt

Bauart / Bauweise:

Bauart	1 Mauerwerksbau	2 Massenbetonbau	Bauweise	1 Ortbauweise
	3 Stahlbetonskelettbau	4 Großtafelbau		2 Fertigteilbauweise
	5 Raumzellenbau	6 Stahlskelettbau		3 Mischbauweise
	7 Holzbau			

Es ist eine Dreistellige Schlüsselzahl einzutragen. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Bauart, die dritte für die Bauweise. Soweit nur eine Bauart vorkommt, ist als zweite Ziffer eine Null einzutragen.

Beim Zusammentreffen mehrerer Bauarten ist die erste Stelle für die überwiegende, die zweite Stelle für die sekundäre Bauart zu verwenden. Beispiel: Stahlbetonskelettbau in Ortbauweise - Eintrag: 301

Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277: Alle Flächen sind auf volle m², alle Rauminhalte auf volle m³ zu runden. Es bedeutet gemäß DIN 277:

- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen
- Bereich c: nicht überdeckt

Flächen des Baugrundstücks	m²	Untergeschoßanzahl	1
Bebaute Fläche		Obergeschoßanzahl	1 bis 2
Unbebaute Fläche		Bauart/Bauweise	4 / 2
Fläche des Baugrundstückes			

DIN 277	Grundflächen	Flächen m ²	v.H *)
	Nutzfläche, laut Bauantrag genehmigt		
NUF 1	Wohnen und Aufenthalt	1.008	
+ NUF 2	Büroarbeit	37	
+ NUF 3	Produktion/Experimente	193	
+ NUF 4	Lagern/Verteilen/Verkaufen	751	
+ NUF 5	Bildung/Unterricht/Kultur		
+ NUF 6	Heilen/Pflegen		
Summe NF 1 bis 6 (ehem. HNF)		1.989	
+ NUF 7 a	Sonst. Nutzfläche	447	
= NF a	Nutzfläche a	2.436	
+ TF a	Technische Funktionsfläche a	86	
+ VF a	Verkehrsfläche a	490	
= NGF a	Netto-Grundfläche a	3.012	
+ KGF	Konstruktions-Grundfläche		
= BGF a	Brutto- Grundfläche a		
+ BGF b	Brutto- Grundfläche b		
+ BGF c	Brutto- Grundfläche c		
= BGF	Brutto-Grundfläche	3.443	

DIN 277	Rauminhalte	Rauminhalt m ³	v. H.	Verhältniszahlen m ³ /m ²	
BRI a	Brutto-Rauminhalt a			BRIa / *)	
+ BRI b	Brutto-Rauminhalt b			BRIa / BGFa	
+ BRI c	Brutto-Rauminhalt c			Verhältniszahl m ³ /m ²	
= BRI	Brutto-Rauminhalt	9.421		VF a / NF a	

*) Bezugsgrößen sind NGF oder Summe NF 1 bis 6 a zum Vergleich (z.B. HNF a = 100) aus der Planungsdatensammlung des Landesbetriebes Vermögen und Bau Baden-Württemberg (PLAKODA)

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel / Freier Waldorfkindergarten

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

		Kosten EW-Bau		E		BA		A		kF	
		Gesamt		energetische Sanierung		barrierefreie Sanierung		allgemeine Sanierung		keine Förderung	
KG	Kostengruppen	€/ Brutto	v.H.	€/ Brutto	v.H.	€/ Brutto	v.H.	€/ Brutto	v.H.	€/ Brutto	v.H.
200	Herrichten + Erschließen	31.392,40		1.328,51		7.703,03		19.860,86		2.500,00	
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	1.627.488,00		953.440,00		51.995,00		622.053,00			
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326, 327	110.940,00		71.990,00		760,00		38.190,00			
400	Bauwerk - Technische Anlagen	957.146,99		481.906,02		49.120,00		426.120,97			
Zwischensumme KG 300 bis 400		2.584.634,99		1.435.346,02		101.115,00		1.048.173,97			
500	Außenanlagen	304.691,55		78.099,14		45.773,81		180.818,60			
610	Ausstattung										
620	Kunstwerke **)										
700	Baunebenkosten	667.250,00		320.443,00				346.807,00			
	zur Aufrundung										
Summe Erschließungs- und Baukosten		3.587.968,94		1.835.216,67		154.591,84		1.595.660,43		2.500,00	
bei Nachtrag zur Kostenermittlung:											
Summe der Kostenberechnung, einschließlich des 1. bis.....Nachtrages											
nachrichtlich:											
100	Baugrundstück										
611	Allgemeine Ausstattung										
612	Besondere Ausstattung										
Gesamtkosten KG 100 bis 700		3.587.968,94		1.835.216,67		154.591,84		1.595.660,43		2.500,00	

Anteil der energetischen Maßnahmen an den Gesamtausgaben in % : 51,15

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfkindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	barrierefreie Sanierung	allgemeine Sanierung	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
100	Grundstück					
110	Grundstückswert					
120	Grundstücksnebenkosten					
130	Freimachen					
200	Herrichten und Erschließen	31.392,40	1.328,51	7.703,03	19.860,86	
210	Herrichten	28.892,40	1.328,51	7.703,03	19.860,86	
211	Sicherungsmaßnahmen	756,84	126,14	378,42	252,28	
212	Abbruchmaßnahmen	17.567,14		5.973,80	11.593,34	
213	Altlastenbeseitigung	6.724,71	1.202,37	711,18	4.811,16	
214	Herrichten der Geländeoberfläche	3.843,71		639,63	3.204,08	
219	Herrichten, sonstiges					
220	Öffentliche Erschließung	2.500,00				2.500,00
221	Abwasserentsorgung					
222	Wasserversorgung					
223	Gasversorgung					
224	Fernwärmeversorgung	2.500,00				2.500,00
225	Stromversorgung					
226	Telekommunikation					
227	Verkehrerschließung					
228	Abfallentsorgung					
229	Öffentliche Erschließung, sonstiges					
230	Nichtöffentliche Erschließung					
240	Ausgleichsabgaben					
250	Übergangsmaßnahmen					

RLBau LSA
 - Muster 6 -

- 1.Seite.....

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfkindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	barrierefreie Sanierung	allgemeine Sanierung	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	1.627.488,00	953.440,00	51.995,00	622.053,00	
310	Baugrube	6.130,00	1.650,00	1.750,00	2.730,00	
311	Baugrubenherstellung	5.080,00	600,00	1.750,00	2.730,00	
312	Baugrubenumschließung *)					
313	Wasserhaltung *)					
319	Baugrube, sonstiges	1.050,00	1.050,00			
320	Gründung	120.910,00	74.040,00	6.980,00	39.890,00	
321	Baugrundverbesserung *)					
322	Flachgründungen	6.380,00		5.580,00	800,00	
323	Tiefgründungen *)	500,00			500,00	
324	Unterböden und Bodenplatten	3.590,00	2.050,00	640,00	900,00	
325	Bodenbeläge					
326	Bauwerksabdichtungen *)	110.440,00	71.990,00	760,00	37.690,00	
327	Drainagen *)					
329	Gründungen, sonstiges					
330	Außenwände	313.956,00	282.476,00	4.320,00	27.160,00	
331	Tragende Außenwände	11.520,00		4.320,00	7.200,00	
332	Nichttragende Außenwände	160,00			160,00	
333	Außenstützen					
334	Außentüren und -fenster	123.760,00	103.960,00		19.800,00	
335	Außenwandbekleidungen außen	119.816,00	119.816,00			
336	Außenwandbekleidungen innen	58.700,00	58.700,00			
337	Elementierte Außenwände					
338	Sonnenschutz					
339	Außenwände, sonstiges					
340	Innenwände	345.628,00	10.500,00	18.685,00	316.443,00	
341	Tragende Innenwände	12.485,00		10.685,00	1.800,00	
342	Nichttragende Innenwände	12.405,00		850,00	11.555,00	
343	Innenstützen					
344	Innentüren und -fenster	131.150,00		2.100,00	129.050,00	
345	Innenwandbekleidungen	171.638,00	10.500,00	5.050,00	156.088,00	
346	Elementierte Innenwände	17.350,00			17.350,00	
349	Innenwände, sonstiges	600,00			600,00	

*) Besonders nachzuweisende Kostengruppen

RLBau LSA
- Muster 6 -

- 1.Seite.....

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfkindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	barrierefreie Sanierung	allgemeine Sanierung	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
350	Decken	302.155,00	238.415,00	2.690,00	61.050,00	
351	Deckenkonstruktion	1.560,00		1.080,00	480,00	
352	Deckenbeläge	159.625,00	139.915,00	1.370,00	18.340,00	
353	Deckenbekleidungen	131.650,00	93.500,00	240,00	37.910,00	
359	Decken, sonstiges	9.320,00	5.000,00		4.320,00	
360	Dächer	263.190,00	213.840,00	6.090,00	43.260,00	
361	Dachkonstruktionen	18.100,00	16.020,00	2.080,00		
362	Dachfenster, Dachöffnungen	198.620,00	197.820,00	800,00		
363	Dachbeläge	3.210,00		3.210,00		
364	Dachbekleidungen	43.260,00			43.260,00	
369	Dächer, sonstiges					
370	Baukonstruktive Einbauten	9.000,00			9.000,00	
371	Allgemeine Einbauten	9.000,00			9.000,00	
372	Besondere Einbauten					
379	Baukonstruktive Einbauten, Sonstiges					
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	266.519,00	132.519,00	11.480,00	122.520,00	
391	Baustelleneinrichtung	65.000,00	40.000,00		25.000,00	
392	Gerüste	32.020,00	32.020,00			
393	Sicherungsmaßnahmen	6.500,00			6.500,00	
394	Abbruchmaßnahmen	144.499,00	60.499,00	11.480,00	72.520,00	
395	Instandsetzungen	3.000,00			3.000,00	
396	Materialentsorgung	10.500,00			10.500,00	
397	Zusätzliche Maßnahmen	5.000,00			5.000,00	
398	Provisorische Baukonstruktion					
399	Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen, sonstiges					

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfkindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	barrierefreie Sanierung	allgemeine Sanierung	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
400	Bauwerk - Technische Anlagen	957.146,99	481.906,02	49.120,00	426.120,97	
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	228.430,00	45.275,00	9.850,00	173.305,00	
411	Abwasserleitungen / Abläufe	61.685,00			61.685,00	
412	Wasseranlagen	151.275,00	39.095,00	9.850,00	102.330,00	
413	Gasanlagen					
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges	15.470,00	6.180,00		9.290,00	
420	Wärmeversorgungsanlagen	196.310,00	196.310,00			
421	Wärmeerzeugungsanlagen	37.880,00	37.880,00			
422	Wärmeverteilstetze	39.780,00	39.780,00			
423	Raumheizflächen	108.830,00	108.830,00			
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges	9.820,00	9.820,00			
430	Lufttechnische Anlagen	22.290,00	22.290,00			
431	Lüftungsanlagen	17.050,00	17.050,00			
432	Teilklimaanlagen					
433	Klimaanlagen					
434	Kälteanlagen					
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges	5.240,00	5.240,00			
440	Starkstromanlagen	352.094,53	188.526,02		163.568,51	
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen					
442	Eigenstromversorgungsanlagen	119.353,43	51.102,50		68.250,93	
443	Niederspannungsschaltanlagen	64.933,90			64.933,90	
444	Niederspannungsinstallationsanlagen	10.086,84	10.086,84			
445	Beleuchtungsanlagen	98.888,69	98.888,69			
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	20.917,15	20.917,15			
449	Starkstromanlagen, sonstiges	37.914,52	7.530,84		30.383,68	
450	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen	76.867,46	1.190,00		75.677,46	
451	Telekommunikationsanlagen	8.978,55			8.978,55	
452	Such- und Signalanlagen	5.658,45	1.190,00		4.468,45	
453	Zeitdienstanlagen					
454	Elektroakustische Anlagen					
455	Fernseh- und Antennenanlagen					
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	54.358,61			54.358,61	
457	Übertragungsnetze					
459	Anlagen, sonst.	7.871,85			7.871,85	

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	barrierefreie Sanierung	allgemeine Sanierung	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
460	Förderanlagen	43.435,00	4.165,00	39.270,00		
461	Aufzugsanlagen	43.435,00	4.165,00	39.270,00		
462	Fahrtreppen, Fahrsteige					
463	Befahranlagen					
464	Transportanlagen					
465	Krananlagen					
469	Förderanlagen, sonstiges					
470	Nutzungsspezifische Anlagen					
471	Küchentechnische Anlagen					
472	Wäscherei- und Reinigungsanlagen					
473	Medienversorgungsanlagen					
474	Medizintechnische Anlagen					
475	Feuerlöschanlagen					
476	Badetechnische Anlagen					
477	Prozesswärme-, Kälte- und Luftanlagen					
478	Entsorgungsanlagen					
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges					
480	Gebäudeautomation					
481	Automationssysteme					
482	Leistungsteile					
483	Management- und Bedieneinrichtungen					
484	Raumautomationssysteme					
485	Übertragungsnetze					
489	Gebäudeautomation, sonstiges					
490	Sonstige Maßnahmen für Technische Anlag	37.720,00	24.150,00		13.570,00	
491	Baustelleneinrichtung					
492	Gerüste					
493	Sicherungsmaßnahmen					
494	Abbruchmaßnahmen	37.720,00	24.150,00		13.570,00	
495	Instandsetzungen					
496	Materialentsorgung					
497	Zusätzliche Maßnahmen					
498	Provisorische technische Anlagen					
499	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges					

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfkindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	barrierefreie Sanierung	allgemeine Sanierung	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
500	Außenanlagen	304.691,55	78.099,14	45.773,81	180.818,60	
510	Geländeflächen	37.173,90	5.792,49	4.248,60	27.132,81	
511	Oberbodenflächen					
512	Bodenarbeiten	37.173,90	5.792,49	4.248,60	27.132,81	
519	Geländeflächen, sonstiges					
520	Befestigte Flächen	69.536,84	22.211,15	16.428,33	30.897,36	
521	Wege	53.363,82	12.167,04	15.334,48	25.862,30	
522	Straßen					
523	Plätze, Höfe	9.677,77	3.548,86	1.093,85	5.035,06	
524	Stellplätze					
525	Sportplatzfläche					
526	Spielplatzfläche					
527	Gleisanlagen					
529	Befestigte Flächen, sonstiges	6.495,25	6.495,25			
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	29.468,57	17.739,33	8.134,25	3.594,99	
531	Einfriedungen	11.645,34	1.656,48	6.393,87	3.594,99	
532	Schutzkonstruktionen					
533	Mauern, Wände	7.791,53	7.038,85	752,68		
534	Rampen, Treppen, Tribünen	10.031,70	9.044,00	987,70		
535	Überdachungen					
536	Brücken, Stege					
537	Kanal- und Schachtbauanlagen					
538	Wasserbauliche Anlagen					
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges					
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	76.637,44	7.068,60	3.516,45	66.052,39	
541	Abwasseranlagen	73.210,24	7.068,60	3.516,45	62.625,19	
542	Wasseranlagen					
543	Gasanlagen					
544	Wärmeversorgungsanlagen					
545	Lufttechnische Anlagen					
546	Starkstromanlagen	3.427,20			3.427,20	
547	Fernmelde- u. informationstechnische Anlagen					
548	Nutzungsspezifische Anlagen					
549	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges					
550	Einbauten in Außenanlagen	15.577,10		3.272,50	12.304,60	
551	Wege	15.577,10		3.272,50	12.304,60	
552	Straßen					
559	Plätze; Höfe					

Baumaßnahme / Bauwerk:

Sanierung KITA "Astonstraße"

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfkindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
		Gesamt	energetische Sanierung	barrierefreie Sanierung	allgemeine Sanierung	keine Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
560	Wasserflächen					
561	Abdichtungen					
562	Bepflanzungen					
563	Wasserflächen, sonstiges					
570	Pflanz- und Saatflächen	34.243,09	14.030,17	5.733,49	14.479,43	
571	Oberbodenarbeiten	9.564,03	3.690,49	1.769,65	4.103,89	
572	Vegetationstechn. Bodenbearbeitung	1.879,85	815,63	436,97	627,25	
573	Sicherungsbauweisen					
574	Pflanzen	19.809,93	8.739,36	3.213,00	7.857,57	
575	Rasen und Ansaaten	2.989,28	784,69	313,87	1.890,72	
579	Pflanz- und Saatflächen					
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	42.054,61	11.257,40	4.440,19	26.357,02	
591	Baustelleneinrichtung	35.093,10	8.508,50	3.074,66	23.509,94	
592	Gerüste					
593	Sicherungsmaßnahmen					
594	Abbruchmaßnahmen					
595	Instandsetzungen					
596	Materialentsorgung					
597	Zusätzliche Maßnahmen					
598	Provisorische Außenanlagen					
599	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonst	6.961,51	2.748,90	1.365,53	2.847,08	
600	Ausstattung und Kunstwerke					
610	Ausstattung *)					
611	Allgemeine Ausstattung					
612	Besondere Ausstattung					
619	Ausstattung, sonstiges					
620	Kunstwerke					
621	Kunstobjekte *)					
622	Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks					
623	Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen					
629	Kunstwerke, sonstiges *)					
700	Baunebenkosten	667.250,00	320.443,00		346.807,00	
710	Bauherrenaufgaben					
711	Projektleitung					
712	Bedarfsplanung					
713	Projektsteuerung					
719	Bauherrenaufgaben, sonstiges					

Baumaßnahme / Bauwerk:

Kita Zwergenhügel /

Freier Waldorfindergarten

		Kosten EW-Bau	E	BA	A	kF
			Sanierung	Sanierung	Sanierung	Förderung
KG	Leistung	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto	€/ Brutto
720	Vorbereitung der Objektplanung	9.600,00	2.499,00		7.101,00	
721	Untersuchungen	9.600,00	2.499,00		7.101,00	
722	Wertermittlungen					
723	Städtebauliche Leistungen					
724	Landschaftsplanerische Leistungen					
725	Wettbewerbe					
729	Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges					
730	Architekten- und Ingenieurleistungen	599.900,00	305.949,00		293.951,00	
731	Gebäudeplanung	267.000,00	136.170,00		130.830,00	
732	Freianlagenplanung	50.000,00	25.500,00		24.500,00	
733	Planung der raumbildenden Ausbauten					
734	Planung der Ingenieurbauwerke u. Verkehrsank	22.000,00	11.220,00		10.780,00	
735	Tragwerksplanung	59.500,00	30.345,00		29.155,00	
736	Planung der technischen Ausrüstung	201.400,00	102.714,00		98.686,00	
739	Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges					
740	Gutachten und Beratung	19.100,00	11.995,00		7.105,00	
741	Thermische Bauphysik	4.600,00	4.600,00			
742	Schallschutz und Raumakustik					
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau					
744	Vermessung					
745	Lichttechnik, Tageslichttechnik					
746	Brandschutz	6.500,00	3.315,00		3.185,00	
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz					
748	Umweltschutz, Altlasten					
749	Gutachten und Beratung, sonstiges	8.000,00	4.080,00		3.920,00	
750	Künstlerische Leistungen					
751	Kunstwettbewerbe					
752	Honorare					
759	Künstlerische Leistungen, sonstiges					
770	Allgemeine Baunebenkosten	38.650,00			38.650,00	
771	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	27.150,00			27.150,00	
772	Bewirtschaftungskosten					
773	Bemusterungskosten					
774	Betriebskosten nach der Abnahme	3.000,00			3.000,00	
775	Versicherungen	8.500,00			8.500,00	
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges					
790	Sonstige Baunebenkosten					