

Kostenberechnung Bau Leistungsverzeichnis		
Nr	Position	GP (€)
01.01.	Óæ • c \ } ^ ä æ c } *	25.500,00 €
01.02.	Kontrollprüfungen	3.365,00 €
01.03.	Vermessung	3.500,00 €
01.04.	Vorarbeiten	3.724,00 €
01.05.	Verkehrssicherung	30.453,00 €
01.06.	Markierung und Beschilderung	12.446,65 €
01.07.	Leistungen nach Baustellenverordnung	6.000,00 €
01.	Allgemeines	84.988,65 €

02.01.	Bauvorbereitende Arbeiten	14.700,90 €
02.02.	Erdbau	17.163,75 €
02.03.	Geh-/Radwege+Querungsinsel	80.352,00 €
02.04.	Fahrbahn	36.272,20 €
02.05.	Entwässerung	3.860,25 €
02.06.	Leitungstiefbau für Um-/Neuverlegung	22.077,00 €
02.07.	Tiefbau TW-Hausanschluss auf Privatgelände	6.203,88 €
02.	Straßen- und Tiefbau	180.629,98 €

03.01.	Vorarbeiten	1.500,00 €
03.02.	Saat- und Pflanzarbeiten	192,50 €
03.03.	Pflegemaßnahmen	277,20 €
03.	Landschaftsbau	1.969,70 €

04.01.	Demontage	3.334,00 €
04.02.	Straßenquerung NO-Rampe	5.500,00 €
04.03.	LSA-Tiefbau	25.329,96 €
04.04.	Leistungen der Signalbaufirma	32.425,00 €
04.	Umbau der LSA 562	66.588,96 €

05.01.	Kurzbeschreibung, Hinweise und Stundenlohnarbeiten	650,00 €
05.02.	Demontage- u. Umschlussarbeiten, sowie bauzeitl. Provision	15.940,00 €
05.03.	Straßenbeleuchtung-Schalt- u. Verteilerschränke	14.830,00 €
05.04.	Erdarbeiten, Kabelgräben, Schutzrohre, Mastfundamente	20.987,00 €
05.05.	Kabel, Leitungen und Zubehör	15.900,50 €
05.06.	Lichtmaste, Ausleger, Leuchten und Zubehör	17.096,00 €
05.07.	sonstige Leistungen Straßenbeleuchtung	6.096,00 €
05.	Straßenbeleuchtung, Elektro- u. Tiefbauleistungen	91.499,50 €

Summe Baukosten Nettto	425.676,79 €
Mehrwertsteuer (19%)	80.878,59 €
Summe Baukosten Brutto	506.555,38 €